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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

E D I T A L 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este 

Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 2.794, de 2017, tornam pública, para 

conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decreto nº 5.450/2005, bem como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado Federal, 

Anexo V do Resolução nº 11 de 2017 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015 e, tendo em 

vista o que consta do Processo n° 00200.005231/2014-67, a abertura de licitação, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à 

contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de revestimentos de 

mármore nas fachadas do Edifício Principal e Anexo I do Senado Federal. 

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública 

de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET. 

DATA: 18/12/2017 

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 9h30 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e 

terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 

1.1. O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços 

e manutenção de revestimentos de mármore nas fachadas do Edifício Principal e Anexo I 

do Senado Federal, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos. 

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no 

CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.  
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CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema 

eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde 

também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como 

receber as instruções detalhadas de sua correta utilização. 

2.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.   

2.2. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas 

no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos. 

2.3. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por 

qualquer motivo: 

2.3.1. tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública, 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;  

2.3.2. tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de 

contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;  

2.3.3. estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 

10.520/2002; 

2.3.4. estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

2.3.5. encontrem-se em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação. 

2.4. É vedada a participação de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de 

constituição. 

CAPÍTULO III - DA VISTORIA 

3.1. É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio 

agendamento junto à Coordenação de Engenharia de Obras - COEOBRAS do Senado Federal, 

realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 1 (um) dia útil, contados da data marcada 

para a sessão pública, para conhecer as instalações. 

3.1.1. A vistoria deverá ser agendada até (dois) dias úteis antes da sessão de abertura da 

licitação, nos horários de 8h a 17h, pelo e-mail coeobras@senado.gov.br. 
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3.1.2. Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo 

estabelecido. 

3.1.3. A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa 

jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de 

identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração. 

 A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de trabalho, 

contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato 

social da empresa (no caso de sócio ou gerente). 

 Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será executada 

a vistoria. 

3.2. Realizada a vistoria, a licitante elaborará a Declaração de Vistoria, conforme modelo 

constante no Anexo 11 do edital. 

3.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a 

necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo 

a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital. 

3.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será 

obrigatória na fase de habilitação do certame. 

CAPÍTULO IV - DA PROPOSTA 

4.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

4.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total global, 

observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do objeto a ser contratado, 

conforme o Termo de Referência (Anexo 1). 

4.2.1. Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real, 

considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos 

necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e 

encargos sociais. 

4.3. No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, deverão ser prestados todos os 

demais esclarecimentos necessários ao perfeito detalhamento do objeto. 

4.4. A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados 

neste edital. 

4.5. Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele 

requerido nesta licitação ou as que desatendam às exigências deste edital. 

4.6. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do edital. 
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4.7. A licitante que se enquadre na definição de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei 

Complementar nº 123/2006 deverá declarar em campo próprio do sistema.  

4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade 

da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras 

previstas em lei. 

4.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

4.9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

4.9.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

4.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste edital. 

4.10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 

ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

4.11. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e 

seus anexos. 

CAPÍTULO V - DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 

hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

5.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua 

própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema. 

5.4. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

5.5. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

CAPÍTULO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 

6.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances. 
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CAPÍTULO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas 

do horário e do valor consignados no registro de cada lance. 

7.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 

no sistema. 

7.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

7.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

7.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

7.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor 

seja manifestamente inexequível. 

7.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

CAPÍTULO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS 

8.1. Havendo participação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades 

cooperativas na sessão de lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, 

os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.1.1. Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido 

ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e 

houver proposta apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% 

(cinco por cento) superior à menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será 

convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do 

certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências 

habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação; 

 não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e 

cujas propostas estejam dentro do limite fixado no “caput” deste subitem, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.1.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
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CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO 

9.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global. 

CAPÍTULO X - DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar 

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado 

o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelas demais licitantes. 

CAPÍTULO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

11.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o reenvio de sua proposta de preço 

devidamente adequada ao último lance por meio do campo de “anexos” do sistema 

COMPRASNET, em formato de arquivo aceito pelo sistema, via fac-símile, para o número (61) 

3303-1068, ou por e-mail para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br, cujo prazo de 

atendimento será de 60 (sessenta) minutos, contados da solicitação. 

11.1.1. A proposta de preços deverá estar acompanhada do instrumento de outorga de 

poderes ao representante legal da empresa que assinará o contrato, bem como de: 

 planilha orçamentária, nos moldes do Anexo 9 (Planilha para apresentação 

de Proposta de Preços), detalhando todos os componentes definidos no Anexo 7 

(Planilha Orçamentária), descrevendo seus quantitativos, marcas, preços 

unitários e preços totais, incluindo a mão-de-obra, expressos em real, 

considerados apenas até os centavos, compreendendo todas as despesas e custos 

diretos e indiretos necessários à perfeita execução do contrato, inclusive seguros, 

tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros que 

venham incidir: 

a.1) as licitantes deverão detalhar a composição das taxas de BDI constantes 

das propostas nos termos do art. 2º do Ato do Primeiro-Secretário do Senado 

Federal nº 02/2016, bem como do Acórdão nº 2.622/2013-Plenário do TCU; 

a.2) as empresas não poderão usar a unidade Vb (verba) para quantificar as 

planilhas orçamentárias. 

 cronograma físico-finaceiro de desembolso nos seguintes moldes: 

Etapa Descrição 

Ordem de 

Serviço 

Preliminar 

Ordem para Início dos Servicos  

01 a 30 

dias 

31 a 45 

dias 

46 a 90 

dias 

1 

Serviços preliminares (itens com 

Ref. F1 e F2 na Planilha 

Orçamentária) – 100% 

Valor em R$  

Valor em %   
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Etapa Descrição 

Ordem de 

Serviço 

Preliminar 

Ordem para Início dos Servicos  

01 a 30 

dias 

31 a 45 

dias 

46 a 90 

dias 

2 

Implantação do canteiro (itens 

com Ref. F6, F9 e F10 na 

Planilha Orçamentária)  – 100% 

Serviços continuados  – 0 a 33% 

Limpeza e inspeção (itens com 

Ref. F26 a F28 da Planilha)  – 

100% 

 

Valor em 

R$  

Valor em 

% 

 

  

3 

Serviços continuados - 34 a 

66%); 

Desmontagem das peças e 

preparação para reinstalação 

(itens com Ref. F29 a F40 da 

Planilha – 100%) 

 

 

Valor em 

R$  

Valor em 

% 

  

4 

Serviços continuados – 67% a 

100%; 

Reinstalação e proteção das 

peças (itens com Ref. F41 a F56 

da Planilha – 100%) 

 

  

Valor em 

R$  

Valor em 

% 

 

 BDI Valor em R$ 
Valor em 

R$ 
Valor em 

R$ 
Valor 

em R$ 
TOTAL DO 

CONTRATO 

 TOTAL POR ETAPA Valor em R$ 
Valor em 

R$ 
Valor em 

R$ 
Valor 

em R$ 
Valor em R$ 

b.1) O Cronograma Físico-Financeiro aqui apresentado destina-se a orientar 

as propostas dos licitantes, de forma a garantir sua exequibilidade.  

b.2) Serão aceitas Propostas com cronogramas diferentes do apresentado, 

desde que tecnicamente viáveis e que atendam aos seguintes requisitos: 

b.2.1) Prazo total de execução de no máximo 90 (noventa) dias, após a 

emissão da Ordem para Início dos Serviço; 

b.2.2) Divisão em no máximo 4 (quatro) etapas, sendo 1 (uma) 

relacionada a Ordem de Serviço Prelimimar e 3 (três) relacionadas a 

Ordem para Início dos Serviços; 

b.2.3) Cada etapa relacionada com a Ordem para Início dos Serviços 

deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias;  

b.2.4) Correlação exequível entre serviços e prazos de cada etapa 

proposta; 

b.2.5) Execução gradual dos serviços continuados; 

 A necessidade de refazimento ou reparação dos serviços executados em 

desacordo com o edital, o contrato e seus anexos não justificará o atraso na 

execução do cronograma.  



 
 

 
 
 

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília DF  

Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br 

8 

c.1) Ajustes e refazimentos terão de acontecer com a necessária celeridade, 

de forma a não prejudicar o andamento global do cronograma. 

11.1.2. Os documentos remetidos via sistema, fac-símile ou por e-mail deverão ser 

encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da solicitação do Pregoeiro, à Secretaria da Comissão Permanente de 

Licitação do Senado Federal, situada na Via N2, Senado Federal, Bloco 16, 1º 

pavimento, COPELI, CEP 70.165-900, Brasília-DF. 

11.1.3. A licitante detentora da proposta mais bem classificada que deixar de atender à 

solicitação prevista neste Capítulo, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções 

previstas neste edital. 

11.2.  O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

preço ofertado - que não poderá ser superior aos preços unitários nem ao valor global 

estimados, constantes na Planilha Orçamentária (Anexo 7) -, bem como sua adequação às 

especificações técnicas do objeto. 

11.2.1. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que 

tange ao julgamento da melhor proposta.  

11.2.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.  

11.2.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais 

e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 

totalidade de remuneração. 

CAPÍTULO XII - DA HABILITAÇÃO 

12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, do Nível I ao IV do 

Cadastro de Pessoa Jurídica e da documentação complementar especificada neste edital.   

12.2. As licitantes que não atenderem às exigências do Cadastro de Pessoa Jurídica, do Nível I 

ao IV, do SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 

12.3. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar: 

12.3.1. CAPACIDADE TÉCNICA: 

 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da 

empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem 

vinculados. 

a.1) No caso de a empresa licitante e/ou os responsáveis técnicos não serem 

registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Distrito Federal, somente 

serão exigidos os respectivos vistos no CREA/DF ou CAU/DF na ocasião 

da assinatura do contrato. 

 



 
 

 
 
 

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília DF  

Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br 

9 

 Atestado(s) de Capacidade Técnico Operacional, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante 

(pessoa jurídica) executou, de forma  satisfatória, serviços em altura com a 

utilização de andaimes suspensos leves e serviços de instalação de revestimentos 

em pedra ornamental com as características, o vulto e a complexidade do objeto 

da presente licitação, assim entendido: 

b.1) Execução de serviços em altura nos termos da NR 35 (Trabalho em 

Altura) com a utilização de andaimes suspensos leves; 

b.2) Execução de serviços de instalação de revestimentos em pedra 

ornamental, em área mínima de 300 m². Será permitida a soma de áreas de 

até dois atestados para comprovar o valor mínimo exigido; 

b.3) Para a comprovação do quantitativo referido na alínea b.2 não será 

permitida a soma de atestados de capacidade técnica; 

b.4) Não é necessário que os atestados ou declarações contemplem 

simultaneamente os serviços exigidos;  

b.5) Para a comprovação dos atestados referidos nas alíneas b.1 e b.2, não 

serão aceitos atestados expedidos pela própria licitante. 

 Capacidade Técnico Profissional: 

c.1) A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, 

número do registro no CREA ou CAU, do responsável técnico que 

acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto deste Edital, 

devendo referir-se a profissional de nível superior com formação em 

Engenharia Civil ou Arquitetura que tenha vínculo com a empresa licitante. 

c.1.1) A comprovação do vínculo a que se refere a alínea c.1 se fará 

com a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social 

da licitante em que conste o profissional como sócio; carteira de 

trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou contrato de 

prestação de serviço, em que conste a licitante como contratante; ou, 

ainda, de declaração de contratação futura do responsável técnico, 

desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional. 

c.2) Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou 

CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado da 

respectiva certidão de Acervo Técnico (CAT), comprovando que o 

profissional indicado pela empresa licitante na forma da alínea c.1, atuou 

como responsável técnico na execução de serviços relativos à execução de 

serviços de engenharia com características, vulto e complexidade 

compatíveis com as do objeto da licitação, conforme parcela de maior 

relevância especificada abaixo: 

c.2.1) Execução de serviços em altura nos termos da NR 35 (Trabalho 

em Altura) com a utilização de andaimes suspensos leves; 
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c.3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional, todos serão inabilitados. 

c.4) O(s) profissional(is) que apresentar(em) as CATs para comprovação da 

qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) 

responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que 

tratam o objeto desta licitação. 

 Atestado de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la, Declaração de Dispensa 

de Vistoria, nos termos do item 4.1 deste edital. 

12.3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do 

valor global estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez 

Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual 

ou inferior a 1 (um); 

 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida 

no domicílio da pessoa física. 

12.3.3. REGULARIDADE TRABALHISTA: 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho. 

12.3.4. OUTROS DOCUMENTOS: 

 A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de 

inabilitação: 

a.1) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou 

menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal; 

a.2) declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do art. 

32 da Lei nº 8.666/1993;  

a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI). 

12.4. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos através 

do campo de “anexos” do sistema COMPRASNET, em formato de arquivo aceito pelo sistema, 

via fac-símile, para o número (61) 3303-1068, ou através de e-mail para o endereço eletrônico 

licita@senado.leg.br no prazo de 60 (sessenta) minutos, contados da solicitação do Pregoeiro. 

12.4.1. Os documentos remetidos via sistema, fac-símile ou por e-mail deverão ser 

encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da solicitação do Pregoeiro, à Secretaria da Comissão Permanente de 

Licitação do Senado Federal, situada na Via N2, Senado Federal, Bloco 16, 1º 

pavimento, COPELI, CEP 70.165-900, Brasília-DF. 
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12.5. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 

licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ. 

12.6. Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para 

habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ. 

12.6.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade 

fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza são 

emitidos somente em nome da matriz.  

12.7. A fim de verificar as condições de habilitação das licitantes, bem como as condições de 

participação previstas no Capítulo II deste Edital, o Pregoeiro deverá consultar sítios oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões, em especial os seguintes: 

12.7.1. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 

eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

12.7.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 

eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

12.7.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 

eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

12.7.4. Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico 

http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens 

bancárias recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício 

corrente, até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já 

seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para 

esse benefício, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 

12.8. As consultas previstas no item anterior constituem meio legal de prova e serão realizadas 

em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.  

12.9. As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim 

declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição.  

12.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar 

nº 123/2006.; 

12.9.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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12.10. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não 

será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de 

abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos. 

12.10.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência 

indeterminado. 

CAPÍTULO XIII - DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

13.1. Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou, 

ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta 

subseqüente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que 

melhor atenda a este edital. 

13.2. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias 

fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

CAPÍTULO XIV - DO RECURSO 

14.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recurso. 

14.1.1. A falta de manifestação motivada no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a 

adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

14.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

14.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 

recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais 

licitantes, desde logo intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

14.1.4. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera 

insatisfação da licitante.  

14.2. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de 

recurso, à licitante interessada será assegurada vista imediata dos elementos necessários à 

defesa de seus interesses.  

14.3. Admitido o recurso, caso o pregoeiro mantenha a sua decisão, será o mesmo apreciado 

pela autoridade competente. 

14.4. Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro, ao 

Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações 

do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 11 de 2017 c/c o art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX 

e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 

14.5. O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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CAPÍTULO XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal. 

15.2. A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal. 

15.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame. 

CAPÍTULO XVI - DA ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada 

para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

16.1.1. Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação 

digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo 

indicado no item 16.1. 

16.1.2. O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá 

devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 16.1. 

16.1.3. Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica 

o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, 

após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 

assinar o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação. 

16.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios 

se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

CAPÍTULO XVII - DAS PENALIDADES 

17.1. A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 16.1, 

ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao 

cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em 

lei. 

17.2. As licitantes subseqüentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem 

16.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções 

referidas no item 17.1. 

17.3. Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 

descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará 

sujeita ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se 

contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais 

cominações legais.  
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17.4. Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à 

administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os 

infratores às penalidades previstas na referida lei. 

17.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

CAPÍTULO XVIII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

18.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, mediante petição 

a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br, até às 17h, no 

horário de Brasília-DF. 

18.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

18.3. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

18.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis 

antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 

licita@senado.leg.br, até às 17h, no horário de Brasília-DF. 

18.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

sistema eletrônico para os interessados.   

CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena e 

irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante. 

19.2. Integram este edital os seguintes anexos:  

19.2.1. Anexo 1 – Termo de Referência; 

19.2.2. Anexo 2 -  Caderno de Encargos e Especificações; 

19.2.3. Anexo 3 - Documentação Gráfica dos Serviços a Executar; 

19.2.4. Anexo 4 - Localização de Dispositivos para Trabalho em Altura; 

19.2.5. Anexo 5 – Relatório Fotográfico; 

19.2.6. Anexo 6 - Estimativa de Demandas – Áreas para Execução dos Serviços; 

19.2.7. Anexo 7 - Planilha Orçamentária – com desoneração; 

19.2.8. Anexo 8 - Planilha de Composições – com desoneração; 

19.2.9. Anexo 9 - Planilha para Apresentação de Proposta de Preços; 

19.2.10. Anexo 10 - Minuta de Contrato; 
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19.2.11. Anexo 11 - Declaração de Vistoria; 

19.2.12. Anexo 12 - Termo de Dispensa de Vistoria;  

19.2.13. Anexo 13 - Designação de Preposto; e 

19.2.14. Anexo 14 - Modelo de Apresentação de Propostas. 

19.3. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de 

prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro. 

19.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

19.5. As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e 

registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

19.6. As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei nº 8.666/1993 

estão previstas nos anexos deste edital. 

19.7. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão 

resolvidos pelo Pregoeiro. 

CAPÍTULO XX - DO FORO 

20.1. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não 

possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de 

Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro. 

Brasília, 28 de novembro de 2017. 

________________________________ 

MARCUS VINÍCIUS DE MIRANDA CASTRO 

Pregoeiro  
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO Contratação de empresa para a prestação de serviços e 

manutenção de revestimentos de mármore nas fachadas do 

Edifício Principal e Anexo 1 do Senado Federal. 

ESPECIFICAÇÃO DO 

OBJETO 

Conforme Anexo 2 deste edital. 

CATSER 1627 

QUANTIDADE Conforme Anexo 7 deste edital. 

JUSTIFICATIVA O Edifício Principal do Congresso Nacional abriga os 

Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem 

como seus espaços representativos principais. Por sua vez, no 

Anexo 01 localizam-se 23 Gabinetes de Senadores, além de 

áreas administrativas. Ambas as edificações apresentam fluxo 

intenso de público interno e externo e constituem símbolos de 

Brasília e da democracia brasileira. Por seus diversos valores, 

foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional em 2008. 

Edifício Principal e Anexo 01, inaugurados em 1960, 

apresentam problemas de conservação em seus revestimentos 

externos em mármore, com placas fissuradas, soltas e/ou 

faltantes, sendo que algumas já se desprenderam do prédio, e 

outras podem fazê-lo. A situação existente implica em risco 

aos passantes, aceleração da deterioração dos prédios (com 

depreciação de bens públicos) e dano ao patrimônio cultural 

brasileiro. 

O conjunto dos fatos expostos evidencia a necessidade de 

serviços de manutenção. Sua execução resolverá os problemas 

apontados, melhorando as condições de segurança, 

durabilidade e aparência das edificações em questão 

ADJUDICAÇÃO Menor preço global. 
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PREÇO(S) 

ESTIMADO(S) 

Item Qtde. Unidade Descrição Valor total 

(R$) 

1 1 Manutenção Manutenção de 

revestimentos de 

mármore nas 

fachadas do Edifício 

Principal e Anexo 1. 

368.495,85 

 

VIGÊNCIA DO 

CONTRATO 

A partir da data de sua assinatura até a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo de que trata o Inciso II, do Parágrafo 

Décimo Terceiro, da Cláusula Terceira. 

FORMA DE 

PAGAMENTO 

Conforme Cláusula Oitava do Anexo 10 (Minuta de Contrato). 

CLASSIFICAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

Programa de Trabalho: 084390 

Natureza de Despesa: 339039 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

Conforme Anexos 3 e 4 deste edital. 

FISCALIZAÇÃO Conforme Cláusula Décima Terceira do Anexo 10 (Minuta de 

Contrato). 

 

Brasília, 28 de novembro de 2017. 

____________________________________ 

MARCUS VINÍCIUS DE MIRANDA CASTRO 

Pregoeiro 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 2 

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES 

SUMÁRIO 

A. DEFINIÇÕES ................................................................................................................... 22 

B. ABREVIATURAS ........................................................................................................... 23 
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A. DEFINIÇÕES 

Anomalias: irregularidades, anormalidades, classificadas como: a) endógenas (deficiências 

construtivas e projetos); b) exógenas (origem em ações de terceiros, alheios à edificação); c) 

naturais (origens em ações da natureza não previstas e extraordinárias); d) funcionais (origem 

relacionada ao término da vida útil determinada em projeto, consideradas as manutenções 

realizadas). 

Caderno de Encargos e Especificações: Conjunto de discriminações técnicas, critérios, 

condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante para contratação, execução, 

fiscalização e controle de serviços e/ou obras, atendidas as normas brasileiras1. 

Componente: Produto constituído por materiais definidos e processados em conformidade com 

princípios e técnicas específicos da Engenharia e da Arquitetura para, ao integrar elementos ou 

instalações prediais da edificação, desempenhar funções específicas em níveis adequados2. 

Desempenho: Capacidade de atendimento das necessidades dos usuários da edificação3. 

Especificações Técnicas: Descrição qualitativa e quantitativa de materiais, componentes, 

equipamentos e técnicas a serem empregados na realização de um serviço ou obra4. 

Equipamento de Proteção Individual (EPI): todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e 

a saúde no trabalho5. 

Medição: Apuração dos quantitativos e valores realizados, dos serviços ou obras, sendo a 

medição parcial aquela relativa a partes concluídas do serviço ou obra e a final efetuada após a 

conclusão, destinada a retificar ou ratificar as medições provisórias ou parciais6. 

Necessidades dos Usuários: Exigências de segurança, saúde, conforto, adequação ao uso e 

economia cujo atendimento é condição para realização das atividades previstas no projeto7. 

Obra de Engenharia e Arquitetura: Trabalho segundo as determinações do projeto e as 

normas adequadas, destinado a modificar, adaptar, recuperar ou criar um “bem” ou que tenha 

como resultado qualquer transformação, preservação ou recuperação do ambiente natural8. 

Projeto: Descrição gráfica e escrita das características de um serviço ou obra de Engenharia ou 

de Arquitetura, definindo seus atributos técnicos, econômicos, financeiros e legais.9 

                                                 
1 ABNT NBR 5670:1977. Seleção e Contratação de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura de Natureza Privada, p. 2. 
2 ABNT NBR 14.037:1998. Manual de operação, uso e manutenção das edificações - Conteúdo e recomendações para elaboração e 

apresentação. 
3 ABNT NBR 5.674:1999 – Manutenção de Edificações – Procedimento. 
4 ABNT NBR 14.037:1998. 
5 MTE NR 6, item 6.1. 

6 ABNT NBR 6.670:1977, p. 6. 

7 ABNT NBR 5.674:1999. 

8 ABNT NBR 5.670:1977, p. 6 

9 ABNT NBR 14.037:1998. 
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Uso: Atividades normais projetadas para serem realizadas pelos usuários dentro das condições 

ambientais adequadas criadas pela edificação.10 

Usuário: Pessoa física ou jurídica, ocupante permanente ou não permanente da edificação.11 

Vida Útil: Intervalo de tempo ao longo do qual a edificação e suas partes constituintes atendem 

aos requisitos funcionais para os quais foram projetadas, obedecidos os planos de operação, uso 

e manutenção previstos.12 

B. ABREVIATURAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

AR – Análise de Risco 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA/CONFEA) 

BM – Boletim de Medição 

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; 

CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

NB – Norma Brasileira da ABNT; 

NBR – Norma Brasileira Registrada – ABNT; 

NR – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho; 

PT – Permissão de Trabalho 

RF – Relatório Final de Obra 

RM – Relatório de Medição 

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica – CAU; 

SENADO – Senado Federal; 

                                                 
10 ABNT NBR 14.037:1998. 

11 ABNT NBR 14.037:1998. 

12 ABNT NBR 14.037:1998. 



 
 

 
 

 

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília DF  

Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br 

24 

C. OBJETO 

Caberá à CONTRATADA a realização dos procedimentos definidos no presente Caderno de 

Encargos, relativos à Manutenção de revestimentos de mármore nas fachadas do Edifício 

Principal e do Anexo 01 do Senado Federal. Tais serviços compreendem: 

 Serviços preliminares e gerais (montagem e desmontagem de andaimes, instalações 

provisórias, retirada de entulho e resíduos etc.); 

 Limpeza de mármore por hidrojateamento; 

 Verificação de adesão das placas do revestimento ao substrato;  

 Retirada de peças de mármore danificadas; 

 Substituição dos elementos metálicos de fixação das placas danificadas; 

 Limpeza e preparação dos trechos impactados do substrato; 

 Recuperação da impermeabilização do substrato; 

 Instalação de novas placas de mármore compatíveis com as existentes; 

 Aplicação de selante/ hidrofugante à base de silano e silicone. 

D. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

A CONTRATADA deve dispor do seguinte conjunto mínimo de equipamentos para a execução 

dos serviços conforme as necessidades do cronograma, sem prejuízo dos demais equipamentos 

que se façam necessários à perfeita execução do objeto: 

 Escadas de alumínio telescópicas/retráteis, de 12 degraus; 

 Escadas de alumínio telescópicas/retráteis, ou de madeira, de 7 degraus; 

 Trenas metálicas de 10m e trenas de fibra de vidro de 30m; 

 Hidrojateadora profissional que alcance a pressão de trabalho de 2000psi (2000 libras); 

 Veículo utilitário comercial de uso exclusivo para transporte de pessoas, ferramentas e 

materiais, mantido em condições plenas de uso ao longo de todo o contrato; 

 Cavaletes e andaimes para trabalhos que demandem plataforma elevada de até 2m (dois 

metros) de altura; 

 Estruturas de elevação para os trabalhos em altura: andaimes fachadeiros; andaimes 

suspensos; plataforma de trabalho aéreo articulada com alcance mínimo de 11m; a 

serem utilizadas conforme as condições específicas de cada trecho da obra, a 
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distribuição preliminar apontada no edital e seus anexos e a Análise de Risco a ser 

elaborada;  

 Caçamba metálica de modelo padrão para recolhimento de entulho. 

E. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os procedimentos abaixo discriminados deverão ser obedecidos para a execução de todos os 

serviços no âmbito do Contrato. 

E.1. Patrimônio cultural 

O Palácio do Congresso Nacional (que inclui o Edifício Principal e o Anexo 01 do Senado 

Federal) é patrimônio cultural brasileiro, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional em 200813, incidindo sobre ele as consequências do Decreto-Lei nº25/37 e 

da Lei nº 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Assim, além da fiscalização exercida pelo 

Senado Federal, os serviços também estarão sujeitos à fiscalização do IPHAN, que poderá 

determinar embargo da obra ou aplicação de multa, caso seja constatada a incidência de danos 

sobre as edificações. 

Não se trata, portanto, de edificação comum, na qual perdas e danos podem ser reparados, sem 

prejuízo. No caso do Palácio do Congresso Nacional, cada placa de mármore ou qualquer outra 

peça é importante, e não será danificada, retirada, trocada ou descartada sem que haja 

justificativa decorrente do disposto no contrato, edital e seus anexos, ou por parte da 

Fiscalização do Contrato. 

As diretrizes e orientações repassadas pelo Arquiteto/Engenheiro com experiência em 

restauração deverão ser integralmente seguidas pelo restante da equipe, exceto caso estejam em 

flagrante conflito com as especificações e diretrizes do Contrato; ou com as diretrizes e 

orientações do Responsável Técnico; ou com as diretrizes e orientações do Projetista de 

Segurança do Trabalho. Em tais casos, os conflitos deverão ser apresentados à Fiscalização, 

para definição de solução. 

E.2. Horário de execução dos serviços 

Os serviços que exijam isolamento de áreas parlamentares ou essenciais ao funcionamento da 

instituição; que causem incômodos devido a ruídos, poeiras e odores perceptíveis nos locais de 

trabalho do Senado Federal; ou que necessitem de desligamento de sistemas; serão executados 

de 18h de sexta-feira a 8h de segunda-feira, ou feriados, de modo a minimizar os efeitos sobre 

                                                 
13 Of. Circular nº 02/2008, de 02/07/2008, da Superintendência do IPHAN/DF. Processo de Tombamento nº 

1150-T-07.  
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o funcionamento da área administrativa e legislativa do Senado, a critério da Fiscalização, sem 

que isso implique pagamento adicional à Contratada. 

Os desligamentos e isolamentos necessários deverão ser comunicados à Fiscalização com, no 

mínimo, cinco dias úteis de antecedência. Nestes casos, a Contratada deverá assegurar que a 

área em que ocorreu o serviço esteja limpa e livre de qualquer obstáculo (entulho, materiais, 

ferramentas etc.) até as 8h do primeiro dia útil subsequente. Casos excepcionais, que demandem 

a continuidade do trabalho por mais tempo, deverão ser previamente autorizados pela 

Fiscalização. 

A entrada nas dependências do Senado Federal de materiais volumosos, a exemplo de tambores 

ou galões, bem como a saída de entulhos e resíduos, não será permitida das 8h às 18h nos dias 

úteis. 

E.3.  Registro dos serviços, ocorrências e anomalias 

A CONTRATADA emitirá Relatório Diário de Obras (RDO), com frequência diária e em meio 

digital. O modelo de Relatório deverá ser aprovado pela Fiscalização. A CONTRATADA 

deverá manter, no RDO, o registro histórico de todos os serviços executados, das ocorrências, 

das ações adotadas e dos materiais empregados. 

Além do RDO, a CONTRATADA comunicará verbal, direta e imediatamente à 

FISCALIZAÇÃO todas as anomalias verificadas na execução dos serviços, formalizando o fato 

por escrito em prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência, acrescentando todos 

os dados e informações julgados necessários para o esclarecimento dos fatos. Em hipótese 

alguma, serão aceitas justificativas ou informações intempestivas ou não formalizadas com 

relação aos serviços em execução, incluindo as questões relativas a prazos ou não execução de 

serviços. 

Verificadas quaisquer impossibilidades técnicas de execução dos serviços conforme este Termo 

de Referência e seus anexos, a CONTRATADA deverá imediatamente contatar a Fiscalização 

para instruções. 

E.4. Proteção de superfícies e elementos arquitetônicos 

Na execução dos serviços, sempre que se fizer necessário, a CONTRATADA deverá proteger 

paredes, pisos, esquadrias, equipamentos, brise-soleils, vidros, instalações e demais elementos 

existentes nos locais de execução dos serviços, com lonas, espuma, placas de madeira 

compensada e outros materiais adequados, de modo a evitar quaisquer danos ou inconvenientes, 

a exemplo da quebra de pisos ou do contato de argamassa com as esquadrias. 

Os danos causados a paredes, pisos, esquadrias, equipamentos, brise-soleils, vidros, instalações 

e demais elementos existentes nos locais de execução dos serviços, durante a vigência do 

contrato, serão de responsabilidade da CONTRATADA. Esta não poderá alegar a pré-

existência dos danos, exceto quando estes forem registrados em termo próprio (Termo de 
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verificação de danos arquitetônicos pré-existentes – TD), a ser lavrado juntamente com a 

fiscalização, durante a execução dos serviços preliminares, antes do início da execução dos 

serviços principais do contrato. 

No caso da existência de câmaras, luminárias e outras instalações fixadas de forma que impeça 

a execução dos serviços contratados, o Senado Federal providenciará sua retirada e reinstalação 

após a conclusão dos serviços.  

E.5.  Conservação do local de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para a manutenção da boa 

aparência nos locais que sofrerão intervenções. A CONTRATADA deverá manter o local dos 

serviços e seus acessos permanentemente limpos, livres de sujidade excessiva decorrente dos 

trabalhos, procedendo à limpeza após o término de cada jornada diária de trabalho. 

E.6.  Segurança do Trabalho 

É de responsabilidade da CONTRATADA aplicar os preceitos legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho nos locais e frentes de trabalho dos serviços relativos ao 

Contrato, cumprindo, no que couber, as determinações das Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego, em especial NR-1, NR-6, NR-18 e NR-35. 

 

Projetista de Segurança do Trabalho 

A empresa contratada deverá indicar um profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho 

para aprovação prévia pela fiscalização, denominado “Projetista de Segurança do Trabalho”. 

Esse profissional será o responsável por elaborar os estudos e projetos de segurança do trabalho, 

item F.2, exigidos da empresa para execução do contrato, sempre com observância plena das 

normas aplicáveis do Ministério do Trabalho e da ABNT. Será remunerado diretamente pela 

empresa contratada e não terá qualquer vínculo com o Senado Federal. 

O projetista em questão deverá ser legalmente habilitado com registro profissional ou visto no 

CREA-DF ou CAU-DF como engenheiro de segurança do trabalho, detentor de portfólio de 

projetos de segurança do trabalho. 

A Contratada submeterá o currículo e um portfólio do projetista que pretende contratar para que 

seja aprovado pela equipe de fiscalização do Senado Federal. 

O portfólio deverá ser composto de, no mínimo, um projeto completo para cada um dos tipos 

abaixo: 

- Projeto para trabalho em altura com uso de andaime suspenso leve, contendo análise de risco 

abrangendo todos os 13 pontos exigidos no item 35.4.5.1 da NR-35, incluindo plantas, relação 
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de equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual, memorial de cálculo e memorial 

descritivo; 

- Projeto de andaime fachadeiro, incluindo o manual de montagem, plantas, memorial de 

cálculo e memorial descritivo. 

Para serem considerados, os projetos podem ser apresentados impressos ou em formato digital 

(PDF ou DWG) e devem vir acompanhados da respectiva ART e CAT. 

Os projetos que integrem o portfólio serão avaliados quanto à observância às normas aplicáveis 

de segurança do trabalho, quanto à completude, lógica da estruturação textual, coesão e 

encadeamento de ideias nos parágrafos e períodos, domínio da língua portuguesa. 

Caso não seja aprovado por meio de parecer fundamentado expedido pelo órgão técnico, a 

empresa contratada deverá apresentar novo projetista dentro de um prazo máximo de 5 dias 

úteis. 

Qualquer trabalho só poderá ser iniciado depois de cumpridas as especificações, diretrizes e 

orientações repassadas pelo Projetista de Segurança do Trabalho.  

Medidas de Proteção 

Na implementação de medidas de proteção, a contratada deverá considerar medidas de proteção 

individual somente depois de esgotar as de proteção coletiva. 

A CONTRATADA deverá dotar o local da execução dos serviços dos dispositivos de proteção 

coletiva necessários para resguardar a incolumidade física dos funcionários da própria empresa 

e dos servidores e usuários do Senado Federal. 

A CONTRATADA deverá fornecer, disponibilizar e fiscalizar o uso, por seus funcionários, de 

todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, conforme Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego (Critério de sustentabilidade ambiental, IN 

nº1/2010/MPOG, art. 6º, IV). São de uso obrigatório todos os equipamentos exigidos por 

regramento oficial federal ou local que disponha sobre proteção ao trabalhador contra acidentes 

do trabalho, especialmente o disposto na NR-6, NR-18, NR-35 e demais Normas 

Regulamentadoras que tratam do tema. 

Trabalho em Altura 

Conforme dispõe a NR-35, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 

2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda. Tendo em vista a característica 

do objeto, quase todo o trabalho contratado será realizado nessa circunstância. Por isso também, 

espera-se que o engenheiro de segurança da empresa dedique especial atenção aos projetos e 

medidas de segurança relacionados ao trabalho em altura. 
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Todo trabalho em altura será planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e 

autorizado. A Contratada deverá contar com equipe capacitada e treinada para trabalhos em 

altura, conforme item 35.3 da NR-35. Caberá à Contratada avaliar o estado de saúde dos seus 

empregados que exercem atividades em altura, garantindo o previsto no item 35.4.1 da NR-35. 

A Contratada deverá manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da 

autorização de cada trabalhador para trabalho em altura.  

Caberá à Contratada garantir a implantação de todas as medidas determinadas pela NR-35, 

compreendendo os seguintes procedimentos: 

 assegurar a realização da Análise de Risco (AR) já durante os serviços preliminares; 

 assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura, 

pelo estudo, planejamento e implementação das ações e medidas complementares de 

segurança aplicáveis; A avaliação prévia dos serviços é uma prática para a identificação 

e antecipação dos eventos indesejáveis e acidentes, não passíveis de previsão nas 

análises de risco realizadas ou não considerados nos procedimentos elaborados, em 

função de situações específicas daquele local, condição ou serviço que foge à 

normalidade ou previsibilidade de ocorrência. A avaliação prévia deve ser realizada no 

local do serviço pelo trabalhador ou equipe de trabalho, considerando as boas práticas 

de segurança e saúde no trabalho; 

 garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de 

controle; 

 garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de 

proteção definidas na NR-35, inclusive a utilização dos EPIs adequados; 

 assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de 

risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível, dando 

ciência imediata à Fiscalização; 

 estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura; 

 assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão do Responsável 

Técnico, ou, em sua ausência eventual, por Técnico ou Engenheiro em Segurança do 

Trabalho devidamente integrado à equipe e ciente das condições de execução da obra; 

 assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista na NR-35; 

 

Caberá aos empregados da Contratada: 

 cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os 

procedimentos expedidos pela Contratada; 
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 colaborar com a Contratada na implementação das disposições contidas na NR-35; 

 interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem 

evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras 

pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará 

as medidas cabíveis e dará ciência imediata à Fiscalização; 

 zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas 

ações ou omissões no trabalho. 

A Análise de Risco (AR) consiste na avaliação e exame sistemáticos de todas as etapas e 

elementos de um determinado trabalho, para desenvolver e racionalizar toda a sequência de 

operações que o trabalhador executará; identificar os riscos potenciais de acidentes físicos e 

materiais; identificar e corrigir problemas operacionais e implantar a maneira correta para 

execução de cada etapa do trabalho com segurança. A análise de risco deve ser documentada e 

é fundamentada em metodologia de avaliação e procedimentos conhecidos, divulgados e 

praticados na organização e, principalmente, aceitos pelo poder público, órgãos e entidades 

técnicas14. 

A Análise de Risco a ser realizada deve considerar, além dos riscos inerentes ao trabalho em 

altura: 

 o local em que os serviços serão executados e seu entorno; 

 os tipos de equipamento escolhidos para viabilização do trabalho em altura  (andaimes 

fachadeiros, andaimes suspensos ou plataforma de trabalho aéreo), em cada local, 

conforme definidos neste Caderno de Encargos e Especificações – tal solução somente 

será modificada em caso de inviabilidade, a ser discutida e aprovada junto à 

Fiscalização; 

 o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho; 

 o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem; 

 as condições meteorológicas adversas; 

 a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção 

coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos 

fabricantes e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda; 

 o risco de queda de materiais e ferramentas; 

 os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos; 

                                                 
14 BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Manual de Auxílio na Interpretação e Aplicação da Norma Regulamentadora nº 

35 – Trabalho em altura. Brasília, Ministério do Trabalho e Emprego, 2012. Disponível em http://portal.mte.gov.br/data/files/ 

8A7C812D36A2800001382F28747230DB/MANUAL%20NR-35%20REVISADO.pdf.  

http://portal.mte.gov.br/data/files/%208A7C812D36A2800001382F28747230DB/MANUAL%20NR-35%20REVISADO.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/%208A7C812D36A2800001382F28747230DB/MANUAL%20NR-35%20REVISADO.pdf
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 o atendimento a requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas 

regulamentadoras; 

 os riscos adicionais ao risco do trabalho em altura, como riscos mecânicos, elétricos, 

contaminação, soterramento, etc; 

 as condições impeditivas, ou seja, situações que impedem a realização ou continuidade 

do serviço que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador; 

 as situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma 

a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador; 

 a necessidade de sistema de comunicação; 

 a forma de supervisão. 

 o planejamento para a gestão dos resíduos sólidos (recicláveis e não recicláveis; 

classificáveis como entulho comum ou não; tóxicos e não tóxicos), conforme item F.24 

deste Caderno, Resolução CONAMA nº 307/2002, Lei nº12305/2010 e demais normas 

ambientais vigentes, inclusive com atenção à legislação local. 

Os serviços a serem executados ocorrem por regime de empreitada, não sendo possível 

caracterizá-los como rotineiros. Assim, todos os serviços em altura deverão ser 

contemplados na Análise de Risco, que será desenvolvida durante os Serviços 

Preliminares. Toda a documentação correspondente será entregue à Fiscalização, 

previamente à execução dos serviços propriamente ditos, independentemente da entrega 

do primeiro RM e do primeiro BM.  

Quando necessária, a Permissão de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela 

autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, 

encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. A Permissão de Trabalho deve 

conter: 

 os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos; 

 as disposições e medidas estabelecidas na Análise de Risco; 

 a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. 

A Permissão de Trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, podendo ser 

revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas 

condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. 

Andaimes 

Para os trabalhos a serem realizados que demandarem a disponibilização de superfície de 

trabalho acima de 2,0 m (dois metros) de altura, a CONTRATADA deverá disponibilizar, 



 
 

 
 

 

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília DF  

Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br 

32 

montar e desmontar andaimes adequados aos serviços a serem realizados15, em 

conformidade com as normas regulamentadoras vigentes, em especial a NR-1, NR-18 e NR-

35, incluindo todos os acessórios de segurança necessários ao perfeito funcionamento de cada 

um dos sistemas escolhidos para acesso às superfícies onde serão executados os serviços.  

Os materiais utilizados na montagem dos andaimes serão de boa qualidade, não sendo permitido 

o uso de peças de madeira ou metal que apresentem sinais de deterioração, rachaduras, nós ou 

quaisquer outros defeitos que possam comprometer suas resistências. 

O projeto, especificação, dimensionamento, montagem e a manutenção dos andaimes serão 

realizados por profissionais capacitados. A utilização dos andaimes deverá ser precedida de 

liberação expedida após inspeção do Responsável Técnico pelo Contrato. Durante a montagem 

dos andaimes, não será permitida, no local, a presença de pessoas estranhas ao serviço. Toda a 

área deverá ser isolada. 

Os andaimes não serão sobrecarregados além do limite previsto no projeto, mantendo-se a carga 

de trabalho distribuída no estrado/passadiço, de maneira uniforme, sem obstruir a circulação de 

pessoas. 

Não será permitido sobre os estrados/passadiços dos andaimes a utilização de escadas ou outros 

meios para atingir lugares mais altos. 

Não será permitido o trabalho em andaimes externos, de qualquer tipo, quando da ocorrência 

de ventos fortes. 

Não será permitido o acúmulo de fragmentos, ferramentas ou quaisquer materiais sobre os 

andaimes, de maneira a oferecerem perigo ou risco aos trabalhadores ou pessoas estranhas ao 

serviço, ou risco de dano ao patrimônio do Senado Federal ou de terceiros. Os estrados dos 

andaimes não terão vãos ou intervalos que permitam passar ferramentas ou sobras de materiais, 

dispondo de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, 

conforme subitem 18.13.15 da NR-18. Quando houver risco de queda de objetos pesados, 

detritos ou líquidos de andaimes externos sobre transeuntes ou trabalhadores, será indispensável 

a instalação de cobertura ou galeria de proteção. 

Antes da instalação de roldanas ou qualquer equipamento para transporte vertical de 

materiais, será necessário escolher, criteriosamente, o ponto de aplicação do equipamento, 

bem como verificar a estabilidade e resistência do andaime. Essa escolha do local, o 

                                                 
15 Andaimes simplesmente apoiados são aqueles cuja estrutura trabalha simplesmente apoiada, podendo ser fixos ou deslocarem-se no sentido 

horizontal. Andaimes suspensos mecânicos são aqueles em que o estrado é sustentado por travessas de madeira ou de aço elevados por meio 

de cabos de aço, movimentando-se no sentido vertical com auxílio de guinchos. Já os andaimes em balanço são andaimes fixos, suportados 

por vigamento em balanço, cuja segurança é garantida por engastamento ou por qualquer outro sistema de contrabalanceamento no interior da 

construção (GUEDES, 2005, p. 352).  
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dimensionamento estrutural e a verificação de estabilidade serão feitos por profissional 

habilitado, nos termos previstos nas normas aplicáveis. 

Serão admitidos os tipos de andaimes descritos nos itens F.19 e F.20. 

E.7. Marcas e Fabricantes 

A CONTRATADA somente poderá aplicar os materiais de fabricantes, marcas, especificações 

e modelos indicados em sua proposta comercial, que devem possuir qualidade igual ou superior 

às dos itens referenciados, não sendo aceitos itens de qualidade inferior ou incompatíveis com 

as especificações.  

Em caso de impossibilidade de aplicação do material indicado na Proposta Comercial, a 

CONTRATADA deverá previamente informar à fiscalização, submetendo a esta a análise 

aprovação do material, conforme os critérios indicados abaixo. 

A substituição referida no parágrafo anterior será regulada pelo critério de analogia, admitindo-

se apenas a analogia total ou equivalência quando dois materiais ou equipamentos 

desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas no 

Caderno de Encargos e Especificações. Nessa eventualidade, a substituição se processará sem 

haver qualquer compensação financeira para as partes, ou seja, SENADO FEDERAL e 

CONTRATADA. 

Não se admite a consulta sobre analogia, por parte da CONTRATADA, após a aplicação do 

material e, tampouco, que tal consulta sirva como justificativa para o não cumprimento dos 

prazos estabelecidos na documentação contratual. 

E.8. Desmobilização do canteiro de obras 

A desmobilização compreende a conclusão de serviços constantes do item F, a exemplo da 

limpeza da obra, retirada de entulho e resíduos, recomposição de danos causados; bem como o 

desmonte de todas as instalações provisórias, com o retorno de sua área de implantação às 

condições existentes antes do contrato. 

F.   ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

A Contratada constituirá o canteiro de obras, em local a ser determinado pela fiscalização, 

incluindo: barracão constituído por contêiner metálico; tapumes; dispositivos e equipamentos 

de proteção. Estas obras deverão ser retiradas e/ou demolidas quando do final da obra e o local 

deverá ser totalmente recuperado conforme encontrado inicialmente. 

A guarda dos equipamentos e ferramentas de trabalho utilizados na execução dos serviços será 

de responsabilidade da Contratada. 
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F.1. Anotação de responsabilidade técnica 

Cabe a empresa contratada apresentar a ART dos profissionais responsáveis pela execução da 

obra com comprovante de pagamento junto ao CREA. 

F.2. Estudos e Projetos de segurança do trabalho 

Elaboração de projetos e documentações (análise de risco, permissões de trabalho, entre outros) 

referente à segurança do trabalho de serviços a serem realizados de forma a atender às normas 

regulamentadoras do trabalho vigentes. O Projetista de Segurança do Trabalho responsável 

deverá atender aos requisitos do item E.6. 

A elaboração de todos os projetos obedecerá rigorosamente às normas Regulamentadoras do 

MTE, da ABNT, Governo do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, 

da concessionária de energia elétrica local e dos demais órgãos competentes. A substituição na 

adoção de norma da ABNT por norma internacional somente poderá ser procedida mediante 

justificativa e após o expresso consentimento do SENADO. 

Os projetos de segurança do trabalho deverão dotar o local da execução dos serviços dos 

equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários para resguardar a incolumidade física dos 

funcionários da própria empresa e dos servidores e usuários do Senado, além de especificar os 

equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para cada serviço, atendendo 

especialmente o disposto nas normas NR-6, NR-10, NR-18, NR-35, sem prejuízo das demais 

normas regulamentadoras aplicáveis. 

Como lista exemplificativa, deverão constar, de acordo com o serviço a ser realizado, os 

seguintes projetos, detalhamentos e memoriais de cálculo: 

- projetos dos equipamentos temporários para transporte vertical de material; 

- projetos de andaimes fixos e suspensos; 

- projeto de linha de vida; 

- projeto dos pontos de ancoragem, indicando cada local de instalação; 

- projeto de isolamento e sinalização do perímetro da obra; 

- especificação dos EPIs a serem utilizados na realização dos serviços; 

Na elaboração dos projetos de segurança do trabalho deverá considerar os itens existentes no 

caderno de especificações. 

A apresentação gráfica dos projetos deverá ser desenvolvida em softwares, aplicativos das áreas 

de engenharia e arquitetura, entregues em meio digital e uma cópia impressa. As folhas serão 
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numeradas, tituladas, datadas, com controle de revisões e identificação do autor do projeto de 

acordo com o modelo a ser disponibilizado pelo Senado Federal. O tamanho das folhas deve 

seguir as normas (NBR10068/87 – folhas de desenho “lay out” e dimensões / NBR 10582 – 

conteúdo da folha para desenho técnico / NBR 13142 – dobramento de cópia) e convenções 

usuais referentes às folhas para representação de desenhos técnicos. As normas em vigor, 

editadas pela ABNT, adotam a sequência “A” de folhas: A0 (841mm x 1189mm), A1 (594mm 

x 841mm), A2 (420mm x 594mm), A3 (297mm x 420 mm), A4 (210mm x 297mm) – largura 

(mm) x altura (mm). 

F.3. Responsável Técnico 

O Responsável Técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, conforme legislação do 

CONFEA/CAU, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe 

referente, deverá coordenar a execução dos serviços relativos ao contrato. O Responsável 

Técnico deverá ser detentor de acervo técnico com características, vulto e complexidade 

compatíveis com o objeto da licitação, conforme condições editalícias. 

Toda a documentação técnica relativa ao contrato deverá ser coordenada, analisada e subscrita 

pelo Responsável Técnico, inclusive os Boletins de Medição (BM) – item G.1, os Relatórios de 

Medição (RM)- item G.2 e o Relatório Final de Obra (RF)- item G.3. 

Esse profissional deverá assumir direta e pessoalmente a coordenação da execução dos serviços 

realizados, devendo, durante toda a vigência contratual, visitar os locais dos serviços, para a 

instrução, conferência e garantia da qualidade técnica. Deverá encarregar-se diretamente da 

observância das normas técnicas aplicáveis e das especificações deste Caderno de Encargos e 

Especificações.  

O Responsável Técnico deverá permanecer à disposição para atender a Fiscalização em todos 

os horários em que houver execução de serviços, por meio de telefone, e em reuniões 

presenciais, a critério da Fiscalização. 

F.4. Arquiteto/Engenheiro com experiência em restauração 

A empresa contratada deverá indicar um profissional Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil 

com experiência em execução de serviços de restauração em bens tombadas, para aprovação 

prévia pela fiscalização, denominado “Arquiteto/Engenheiro com experiência em restauração”. 

Esse profissional será responsável por acompanhar e orientar, in loco, todos os serviços do 

contrato, juntamente com o responsável técnico, com vistas a garantir que eles sejam 

executados em conformidade com o DL 25/1937, ou seja, de forma a não causar dano ao 

patrimônio histórico e artístico nacional, no caso o Palácio do Congresso com seus Anexos. 

Será responsável ainda pela produção do registro e da documentação dos serviços, conforme 

itens G.2 - Relatórios de Medição (RM) e G.3 - Relatório Final de Obra (RF). Também será o 
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profissional responsável pela elaboração do Termo de verificação de danos arquitetônicos pré-

existentes – TD, item E.4. 

Será remunerado diretamente pela empresa contratada e não terá qualquer vínculo com o 

Senado Federal. 

O arquiteto/engenheiro em questão deverá ser legalmente habilitado com registro profissional 

no órgão de classe correspondente, e visto no órgão local caso necessário, e detentor da seguinte 

qualificação: 

- Formação acadêmica que inclua especialização ou mestrado ou doutorado em Patrimônio 

Cultural; ou Conservação do Patrimônio Cultural; ou Restauração do Patrimônio Cultural; ou 

Conservação integrada; ou similar; ou 

- CAT de autoria de projeto de restauração de bem tombado em âmbito nacional ou 

distrital/estadual; ou 

- CAT de responsabilidade técnica e/ou coordenação de obra de restauração de bem tombado 

em âmbito nacional ou distrital/estadual. 

Caso não seja aprovado o perfil apresentado, por meio de parecer fundamentado expedido pelo 

órgão técnico, a empresa contratada deverá apresentar novo Arquiteto/Engenheiro com 

experiência em restauração dentro de um prazo máximo de 5 dias úteis. 

Quaisquer serviços só poderão ser iniciados após a aprovação, por parte da Fiscalização, do 

Arquiteto/Engenheiro com experiência em restauração indicado pela Contratada, e com a 

presença deste. 

F.5. Mestre de obras 

O mestre de obras tem a função de coordenar e supervisionar equipes de trabalho, controlar 

padrões produtivos da obra e administrar cronograma da mesma. Analisar e discutir com o 

superior detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado; Participar da instalação do 

canteiro de obras, definindo locais físicos conforme projeto, compor equipes, distribuir tarefas 

e acompanhar a realização das mesmas; Monitorar padrões de qualidade da construção, 

verificar especificações dos materiais utilizados no canteiro de obras bem como as condições 

de armazenagem; Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o 

material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho, observando normas de segurança 

do trabalho; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

A empresa deverá manter um Mestre de Obras em tempo integral na obra, ficando a disposição 

para dirimir possíveis dúvidas. 

F.6. Tapumes em madeira (fornecimento e montagem).  
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Os tapumes serão executados de forma a isolar toda a área do canteiro de obras, em chapa de 

madeira compensada com 6 mm de espessura, de 1ª qualidade, pintada na cor branca ou cinza, 

com altura mínima de 2m (dois metros). A área fechada por tapumes será dotada de abertura e 

portão. 

F.7. Contêiner metálico (escritório).  

O contêiner a ser utilizado terá comprimento de 6m, estará em bom estado, pintado e sem 

ferrugem, devendo servir para administração da obra e guarda de material frágil. 

F.8. Contêiner metálico (banheiro).  

O contêiner para banheiro ser utilizado terá comprimento mínimo de 4,3m, estará em bom 

estado, pintado e sem ferrugem, devendo conter pelo menos 3 bacias sanitárias, 4 chuveiros, 1 

lavatório e 1 mictório. 

F.9. Placa de obra.  

A Contratada deverá fornecer e instalar placa de identificação da obra, em chapa galvanizada 

sobre estrutura de madeira (ou material mais resistente), horizontal, com 1,5m x 1,0m, conforme 

layout a ser fornecido pela fiscalização.  

A placa de obra deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações relativas ao contrato: 

nome da obra; localização; valor total; data de início; data prevista para conclusão; nome e 

logomarca do contratante; nome da contratada, com número de registro junto ao CREA ou 

CAU; nome do responsável técnico, com de número de registro junto ao CREA ou CAU, bem 

como identificação da ART ou RTT, conforme o caso. 

F.10. Placas de advertência. 

Local de execução: Edifício Principal. 

A CONTRATADA deverá fornecer placas de advertência sobre a execução de obra e interdição 

de acessos, em chapa galvanizada sobre estrutura de madeira (ou material mais resistente), nas 

dimensões de 0,6m x 0,4m. Tais placas serão instaladas e deslocadas de acordo com o ritmo de 

execução dos serviços, de forma que as áreas de execução estejam sempre sinalizadas. Haverá 

reutilização das placas, que deverão permanecer em bom estado durante toda a execução dos 

serviços. 

F.11. Tela de isolamento de polietileno.  

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo 01; bordas das lajes – 

cobertura, varanda e rampas). 
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As áreas onde os serviços estiverem sendo executados serão protegidas por tela de polietileno 

até a altura de 1m, montada a cerca de 3m de distância do ponto de efetiva execução, de forma 

a proteger os automóveis e usuários da eventual queda de peças. As telas serão instaladas e 

deslocadas de acordo com o ritmo de execução dos serviços, de forma que as áreas de execução 

estejam sempre isoladas. Haverá reutilização das telas por ao menos três vezes. Mesmo com 

reaproveitamento, as telas deverão permanecer em bom estado durante toda a execução dos 

serviços. 

Não se admitirá trânsito de pessoas nem de veículos sob os locais em que houver trabalho em 

altura, devendo ser feito com antecedência o isolamento de área segura em torno do trecho em 

que ocorrerá a intervenção. Para isso, serão utilizadas telas tapumes.  

F.12. Pontos de ancoragem 

O sistema de ancoragem deve ser estabelecido pelos Estudos e Projetos de Segurança do 

Trabalho, item F.2. Quanto ao ponto de ancoragem, devem ser tomadas as seguintes 

providências: ser selecionado por profissional legalmente habilitado, ter resistência para 

suportar a carga máxima aplicável, sendo que a carga mínima pontual é de 1500kgf; ser 

inspecionado quanto à integridade antes da sua utilização; ser constituídos de material resistente 

às intempéries, como aço inoxidável ou material de características equivalentes. Os pontos de 

ancoragem de equipamentos e dos cabos de segurança devem ser independentes. A ancoragem 

deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indeléveis e bem visíveis: razão social do 

fabricante e o seu CNPJ; indicação da carga que resiste; material da qual é constituído e número 

de fabricação/série. Está incluso o ensaio de inspeção inicial de instalação, que deve seguir as 

determinações do fabricante. Os pontos ensaiados deverão ser identificados com etiquetas 

informando, no mínimo, a data de ensaio, a capacidade do ponto de ancoragem e a empresa 

responsável. 

F.13. Ensaios de pontos de ancoragem existentes 

Os pontos de ancoragem existentes a serem ensaiados serão definidos pelos Estudos e Projetos 

de Segurança do Trabalho, item F.2. 

A inspeção do ponto de ancoragem compreende: a análise do projeto de segurança do trabalho, 

a inspeção visual dos pontos de ancoragem, a documentação fotográfica dos problemas 

identificados (caso existam), ensaio de tração, com equipamento calibrado, dos pontos de 

ancoragem de acordo com as especificações do fabricante ou do projeto. Ao final deverá ser 

emitido relatório, incluindo documentação fotográfica, descrição dos problemas e/ou 

inconformidades (caso existam), resultados dos ensaios de tração e recomendações. 

Os pontos ensaiados deverão ser identificados com etiquetas informando, no mínimo, a data de 

ensaio, a capacidade do ponto de ancoragem e a empresa responsável. 
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F.14. Conjunto de fixação de linha de vida 

O sistema de linha de vida horizontal deverá ser detalhado nos Estudos e Projetos de Segurança 

do Trabalho, item F.2. O conjunto de fixação da linha de vida será composto por esticador de 

cabo de aço, indicador de tensão, absorvedor de energia, kit para montagem, placa de 

ancoragem e acessórios necessários para montagem. Todos os itens serão fornecidos de modo 

definitivo para o Senado Federal. Abaixo seguem especificações dos itens: 

- O esticador de cabo de aço é utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos 

de fixação, amarração e movimentações de cargas em geral. É indispensável para retirar as 

folgas e esticar os cabos e cordoalhas utilizados nestes processos. Tipo manilha x manilha, 

forjado, galvanizado, com travas anti-rotacionais para evitar desregulagem acidental da tensão 

da linha, grande curso de regulagem (30cm), carga de ruptura superior a 4.000kgf. Ref.com.: 

Gulin TF-100 ou similar; 

- O indicador de tensão é utilizado para mostrar se o cabo de aço da linha de vida está 

devidamente esticado. Produzido em aço inox, com janela retangular de inspeção para 

visualizar o correto ajuste da tensão da linha. Ref.com.: Gulin TF-200 ou similar; 

- O absorvedor de energia é produzido em aço inox para ser instalado em linha de vida. Em 

caso de retenção de queda de até 3 trabalhadores simultâneos, limita a força aplicada aos pontos 

de ancoragem a valor inferior a 700 kgf. Ref. com.: Gulin TF-400 ou similar; 

- Kit para montagem de dois olhais composto de duas sapatilhas e 6 grampos tipo pesado em 

aço galvanizado. Deve ser compatível com os demais componentes da linha de vida. Ref. com.: 

Gulin TF-614 ou similar; 

- Placa de ancoragem de extremidade deve ser produzida em aço inox, para fixação das 

ancoragens de extremidade, em plano vertical ou em pilar de ancoragem. Carga máxima de 

trabalho: 1.400 kgf. Deve ser compatível com os demais componentes da linha de vida Ref. 

com.: Gulin TF-610/620 ou similar; 

- Manilha produzida em aço galvanizado. Travamento por porca e cupilha com carga de ruptura 

superior a 4.000 kgf. Utilizada para conexão de componentes da linha de vida. Deve ser 

compatível com os demais componentes da linha de vida Ref. com.: Gulin TF-615 ou similar. 

F.15. Cabo de aço para linha de vida 

De acordo com o item F.2, Estudos e Projetos de Segurança do Trabalho, será definido o 

comprimento necessário para os cabos de aço para linha de vida. O cabo deverá ter construção 

diferenciada que garante flexibilidade e resistência a tração necessária nas instalações de linha 

de vida com galvanização superdimensionada e certificada. Formação 7 x 19 (7 pernas com 19 
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fios), carga de ruptura superior a 4.000 kgf. Será fornecido de modo definitivo para o Senado 

Federal. 

F.16. Pilar de ancoragem para fixação de linha de vida 

A necessidade de pilares de ancoragem para fixação de linha de vida será definida nos Estudos 

e Projetos de Segurança do Trabalho, item F.2. O pilar de ancoragem deve ser produzido em 

aço galvanizado, para fixação das ancoragens de extremidades ou suportes intermediários em 

plano horizontal (laje ou cobertura) de linhas de vida. Carga máxima de trabalho: 1.400 kgf. 

Deve ser compatível com os demais componentes da linha de vida. O equipamento ficará 

instalado de modo permanente. Ref. com.: Gulin TF-600 ou similar. 

F.17. Suporte intermediário para fixação de linha de vida 

A necessidade do suporte intermediário para fixação de linha de vida será definida nos Estudos 

e Projetos de Segurança do Trabalho, item F.2.O suporte intermediário é produzido em aço inox 

para possibilitar a fácil movimentação do trole em linhas de vida horizontal. Os suportes 

intermediários devem serem instalados a uma distância de, no máximo, 15 metros e devem ser 

compatíveis com os demais itens. Ref. com.: Gulin TF-400 ou similar. 

F.18. Trole para linha de vida 

O uso do trole pra linha de vida será definido pelos Estudos e Projetos de Segurança do 

Trabalho, item F.2. O trole deve ser produzido em aço inox e fornecido com um mosquetão 

oval com dupla trava de segurança para bloqueio de sua abertura. Uso obrigatório para perfeita 

e segura movimentação do usuário na linha de vida em retas e curvas. Deve ser compatível com 

os demais componentes da linha de vida. O equipamento ficará instalado de modo permanente. 

Ref. com.: Gulin TR-5 ou similar. 

F.19. Andaimes tubulares tipo fachadeiro (fornecimento, montagem e desmontagem). 

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo 01 e trechos da laje de 

cobertura que se projetam sobre o talude da via N1). 

Os andaimes tubulares fachadeiros são andaimes simplesmente apoiados. Suas peças serão do 

tipo tubular, constituído por montantes, travessas e peças de contraventamento unidos por 

braçadeiras ou elementos pré-fabricados. Os montantes serão dotados de fixador para permitir 

a sobreposição dos módulos. 

Os andaimes com mais de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de altura serão dotados 

de escadas ou rampas de acesso, de preferência nas cabeceiras. 
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Os estrados dos andaimes não terão vãos ou intervalos que permitam passar ferramentas ou 

sobras de materiais, dispondo de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em 

todo o perímetro, conforme subitem 18.13.15 da NR-18. 

Os andaimes fachadeiros devem ser externamente cobertos por tela de material que apresente 

resistência mecânica condizente com os trabalhos e que impeça a queda de objetos. 

Montagem e desmontagem 

Para proteger o revestimento de mármore do edifício, não será admitida a fixação do andaime 

à fachada. Dessa forma, para que possa resistir aos esforços a que estará sujeito, inclusive ação 

dos ventos, o projeto de andaime deverá prever fixação por estaiamento sempre que a sua altura 

total prevista for superior a quatro vezes a menor dimensão da base de apoio.  

Em casos extremos em que o estaiamento se mostre inviável ou inconveniente, o projeto do 

andaime deverá prever a ampliação da base de apoio a ponto de manter a razão entre a altura e 

a menor dimensão da base inferior a 4:1.  

Os montantes estarão devidamente aprumados e contraventados, de acordo com a sua previsão 

de emprego. O contraventamento estará bem ajustado aos montantes, por borboletas ou 

fixadores. O sistema prevê ainda a presença de guarda-corpos; escadas integradas às peças; e 

estrado/passadiço. 

Os acessórios que fixam os elementos horizontais aos montantes e às diagonais devem ser 

previstos especialmente para esse uso e não poderão deslocar-se sob os esforços a que serão 

submetidos. 

No caso de andaimes simplesmente apoiados fixos, os montantes desses andaimes devem 

apoiar-se em bases sólidas, resistentes e que os mantenham perfeitamente aprumados. 

Quando os montantes se apoiarem no solo, serão usadas sapatas, capazes de resistir, com 

segurança, aos esforços a que estejam submetidas, e de compensar eventuais desníveis, sem 

improvisos. Sapatas e bases terão área suficiente para distribuir as cargas, sem que o solo 

recalque ou se rompa. 

Quando houver risco, os andaimes simplesmente apoiados serão protegidos contra o impacto 

de equipamentos móveis e/ou veículos. 

Os andaimes simplesmente apoiados fixos, quando construídos sobre superfícies inclinadas ou 

com degraus, terão os montantes com comprimentos variáveis, 2 a 2, de acordo com os 

desníveis, de maneira que o estrado fique na horizontal. 

No caso dos andaimes simplesmente apoiados móveis (apoiados em rodízios) serão adotadas 

as seguintes precauções: 
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 Andaimes móveis somente serão utilizados quando as condições do piso/solo 

permitirem que sua operação com total segurança; 

 Os rodízios terão diâmetro mínimo de 13 (treze) centímetros e serão providos de trava; 

 Sua altura não excederá 4 (quatro) vezes a menor dimensão da base; 

 Durante a execução do serviço, os rodízios serão calçados ou travados; 

 Seu deslocamento será efetuado sem que esteja ocupado por operários; 

 Não será permitida a aproximação de redes de energia elétrica; 

F.20. Andaimes suspensos tipo leve (fornecimento) 

Local de execução: Anexo 01 (fachadas). 

Os andaimes suspensos (balancins) a serem utilizados serão do tipo leve, previstos na NR-18, 

cumprindo com todos os requisitos para a categoria, previstos nessa norma e na NBR 

7678/1983. 

Os andaimes serão utilizados de acordo com a capacidade de carga do tipo, devendo suportar 

com segurança pelo menos dois operários e todos os equipamentos necessários à execução dos 

serviços. 

F.21. Andaimes suspensos tipo leve (montagem e desmontagem) 

Local de execução: Anexo 01 (fachadas). 

A Análise de Risco correspondente a este tipo de andaime deve ser elaborada, apresentada e 

aprovada antes da sua utilização, conforme itens E.6 e F.2. Estabelecerá em detalhe o tipo de 

balancim a ser usado, os sistemas e pontos de ancoragem desta espécie de andaime, 

considerando a fragilidade da platibanda da edificação entre os itens a serem 

tecnicamente avaliados, bem como a programação e a equipe de trabalho definidas pela 

contratada. 

O projeto de andaime suspenso previsto no item 18.15.30 da NR-18 virá acompanhado de 

memorial de cálculo completo, com indicação das premissas de cálculo, circunstâncias e 

carregamento considerado a ponto de justificar a carga máxima de trabalho permitida que será 

colocada em local visível no andaime, nos termos do item 18.15.30.1. 

Deverá incluir o cabo–guia fixado em estrutura independente da estrutura de fixação, nos 

termos do item 18.15.31. 

A montagem e ancoragem de andaimes suspensos ocorrerá de forma a não causar 

qualquer dano às edificações. No caso excepcional da ocorrência de danos, caberá à 
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CONTRATADA a reparação dos elementos danificados, garantindo a uniformidade de 

material, acabamento e cor em relação aos trechos originais. 

Sem prejuízo das demais determinações da NR-18, o uso de andaimes suspensos deve adotar 

as seguintes precauções: 

 A sustentação de andaimes suspensos mecânicos deve ser feita por meio de vigas 

metálicas, de resistência equivalente a, no mínimo, três vezes o maior esforço 

solicitante; 

 É proibida a fixação de vigas de sustentação nos andaimes por meio de sacos com areia, 

latas com concreto ou outros dispositivos similares, só sendo admitidos contrapesos 

com carga fixa, cujo valor seja marcado indelevelmente em sua superfície; 

 Os guinchos de elevação devem ter dispositivo que impeça o retrocesso do tambor; ser 

acionados por meio de alavancas ou manivelas, ou automaticamente, na subida e descida 

do andaime; possuir segunda trava de segurança; ser dotados de capa de proteção da 

catraca; 

 É proibido acrescentar trechos em balanço aos andaimes suspensos; 

 É proibido o uso de cordas de fibras naturais ou artificiais para sustentação dos andaimes 

suspensos mecânicos; 

 Os cabos de suspensão devem trabalhar na vertical e o estrado, na horizontal; 

 Os cabo–guias devem ser fixados em estrutura independente da estrutura de fixação do 

andaime suspenso; 

 Os dispositivos de suspensão devem ser diariamente verificados pela CONTRATADA, 

antes de iniciados os trabalhos. 

F.22. Plataforma de Trabalho Aéreo Articulada com alcance de 10m. 

Local de execução: Edifício Principal (bordas das lajes – cobertura, varanda e rampas). 

Será usada Plataforma de Trabalho Aéreo nos serviços a serem executados nas bordas das lajes 

do Edifício Principal. A plataforma deverá ser automotriz, do tipo lança articulada, que viabilize 

altura de trabalho de até 10m (dez metros). Deve possuir limitador de carga na plataforma. 

Os operadores da plataforma deverão estar devidamente preparados para assumir as exigências 

de operação e segurança necessárias à realização do serviço, em especial ao Anexo IV da NR-

18. Todas as considerações e medidas de segurança relacionadas ao uso deste equipamento 

devem constar da análise de risco elaborada pelo engenheiro de segurança do trabalho da 

empresa contratada. 
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A máquina não deve ser utilizada: 

 em terreno mole, instável ou com obstáculos ou detritos; 

 em terreno que possua inclinação superior ao limite admissível; 

 com velocidade de vento superior ao limite admissível; 

 na proximidade de cabos elétricos; 

 sob intempéries ou outras condições desfavoráveis que exponham a risco os 

trabalhadores; 

 com carga superior à carga nominal; 

 com número de pessoas superior à indicada pelo fabricante, e pela Análise de Risco, 

conforme item E.6 acima; 

 com esforço lateral na plataforma superior ao permitido; 

É proibida a utilização das plataformas de trabalho para o transporte de pessoas e materiais não 

vinculados aos serviços em execução. 

F.23. Plataforma de Trabalho Aéreo Articulada com alcance de 10m (mobilização e 

desmobilização). 

Local de execução: Edifício Principal (bordas das lajes – cobertura, varanda e rampas). 

A mobilização e desmobilização é referente ao custo com o transporte de uma plataforma de 

trabalho aéreo articulada com alcance de 10m ao local dos serviços e de retorno para a empresa, 

após a conclusão dos serviços. Envolve também a montagem e desmontagem, se for o caso. 

F.24. Locação de caçamba para coleta de resíduos e entulho 

A locação de caçamba terá duração de 10 (dez) dias corridos, ou até quando a caçamba estiver 

cheia, o que ocorrer primeiro. Caso a caçamba ainda esteja vazia ao término do prazo de 10 

(dez) dias, a empresa fará jus a receber uma locação de caçamba, a título de aluguel do 

equipamento disponibilizado. 

As caçambas devem possuir capacidade de 5 m³, em formato usual do mercado que facilite o 

lançamento do entulho, estar em bom estado físico, serem pintadas na sua parte exterior, livre 

de ferrugem e de extremidades pontiagudas ou cortantes, constar de faixas refletivas ao longo 

das quatro laterais externas e trazer o telefone de contato da empresa pelo qual se pode solicitar 

a substituição da caçamba. 
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Dada a natureza da obra, os resíduos produzidos serão principalmente: fragmentos de mármore; 

fragmentos de barras metálicas; argamassa endurecida; e embalagens metálicas contendo 

vestígios de hidrofugante à  base de silano e silicone. 

Caberá à Contratada a separação dos resíduos sólidos recicláveis, respeitando as normas ABNT 

pertinentes, bem como sua destinação, de forma a garantir que eles atinjam postos, cooperativas 

ou empresas de coleta (Critério de sustentabilidade ambiental, IN nº1/2010/MPOG, art. 6º, VI 

e VII). 

Não será permitido o acúmulo de entulho nos locais dos serviços ou quaisquer outras áreas do 

Senado Federal, com exceção à caçamba própria para tal finalidade, que deverá mantida e ter 

sua retirada providenciada pela CONTRATADA quando verificada a necessidade, de acordo 

com o serviço a ser realizado. A localização da caçamba deve ser submetida previamente à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

A remoção de entulho e demais resíduos deverá ser realizada de modo a causar o mínimo de 

transtorno possível ao funcionamento do SENADO, não sendo permitida das 8h às 18h nos dias 

úteis, devendo ser realizada, sempre que possível, por saídas de serviço (secundárias). 

A retirada de entulho comum compreende a carga, transporte e descarga manuais de material 

até local apropriado. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a destinação final do 

entulho comum produzido, que deve estar de acordo com a Resolução CONAMA nº 307/2002, 

Lei nº12305/2010 e demais normas ambientais vigentes, inclusive com atenção à legislação 

local (Critério de sustentabilidade ambiental, IN nº1/2010/MPOG, art. 1º). 

Caberá à Contratada, no âmbito da Análise de Risco (AR) a ser entregue durante os Serviços 

Preliminares, apresentar o planejamento da empresa para garantir a correta destinação das 

embalagens metálicas com vestígios de hidrofugante, indicando especificamente sua 

classificação de acordo com as categorias da Resolução CONAMA nº 307/2002, art. 3º, bem 

como sua destinação final, conforme a mesma resolução, art. 10, com base em documentação 

técnica de seu fabricante (Critério de sustentabilidade ambiental, IN nº1/2010/MPOG, art. 1º). 

F.25. Limpeza geral 

A cada trecho das obras concluído, assim como nas áreas de passagem de materiais e 

equipamentos, e também na área do canteiro quando de sua desmontagem, a CONTRATADA 

fará limpeza total do espaço, considerando um raio de 3m da área de efetiva execução dos 

serviços. Assim, ao fim do contrato, não haverá qualquer detrito ou marca dos serviços, nos 

pisos, jardins e superfícies em geral, inclusive no fundo do espelho d’água que circunda o 

Anexo 01. 

F.26. Limpeza de mármore por hidrojateamento  



 
 

 
 

 

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília DF  

Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br 

46 

Local de execução: Edifício Principal (túnel p/ Anexo I; bordas da cobertura e varanda; 

rampas). 

Previamente ao hidrojateamento, será aplicado, por aspersão, detergente alcalino ou neutro, que 

agirá por período de 3min a 5min sobre uma área pré-determinada da superfície. 

Imediatamente após o período de ação do detergente, a CONTRATADA deverá proceder à 

limpeza das superfícies de mármore, através de hidrojateamento com água pura a média 

pressão, de forma a retirar algas, fungos, poeira e fuligem. Para não danificar as pedras e seus 

rejuntes, será sempre utilizado jato leque ou aberto. Não deverá ser utilizado jato concentrado, 

exceto por orientação expressa da Fiscalização. A pressão da limpeza será cuidadosamente 

controlada, em todos os momentos e áreas de execução. Os serviços serão iniciados com pressão 

de 1000 psi (1000 libras), que só será aumentada caso se mostre insuficiente para efetuar a 

limpeza. Não será ultrapassada a pressão de 2000 psi (2000libras), exceto por orientação 

expressa da Fiscalização. 

F.27. Inspeção da integridade e adesão das placas por percussão 

Local de execução: Anexo 01 (fachadas e platibanda); Edifício Principal (túnel de ligação com 

anexo I, bordas das lajes – cobertura, varanda e rampas). 

Todas as placas de mármore que estiverem fixadas ao substrato por argamassa ou argamassa e 

parafusos serão objeto de verificação de adesão, por meio de percussão com martelo de 

borracha. 

As placas que estiverem fixadas ao substrato por meio de fixadores metálicos visíveis não serão 

objeto de verificação de adesão, visto que são móveis por sua própria natureza (este tipo de 

fixação só ocorre em parte da borda da laje de cobertura do Edifício Principal). 

As verificações serão feitas de forma a não causar qualquer tipo de dano às placas de pedra, aos 

fixadores, e à estabilidade dessas peças, cabendo à Contratada providenciar as reparações 

eventualmente necessárias, sem ônus para o Senado Federal. 

Todas as placas de mármore das áreas de intervenção serão objeto de inspeção visual próxima, 

realizada por observador localizado a um máximo de 50cm de distância do paramento. A 

inspeção visual visará a identificar aquelas placas que se encontram total ou parcialmente soltas, 

bem como total ou parcialmente fissuradas. 

A inspeção visual será realizada simultaneamente à inspeção por percussão (das placas ou dos 

fixadores, ver item F.28), sem implicar em trabalho suplementar, de forma que não figura nas 

planilhas deste Termo de Referência. 
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No caso das placas de mármore do Anexo I e demais placas argamassadas (túnel de ligação 

com Edifício Principal; bordas das rampas e da varanda do Edifício Principal; e partes das 

bordas da cobertura do Edifício Principal), as peças partidas, soltas, parcialmente soltas, ou com 

fissuras profundas, que impliquem em infiltração e percolação de água, serão marcadas com 

material visível, mas facilmente solúvel, a exemplo de giz colorido ou similar, de forma a 

facilitar sua futura reinstalação ou substituição. Aquelas peças que estiverem apenas 

superficialmente fissuradas não serão marcadas. 

No caso das placas com fixadores metálicos (bordas da cobertura do Edifício Principal), as 

peças partidas e fissuradas serão marcadas com material visível, mas facilmente solúvel, a 

exemplo de giz colorido ou similar, de forma a facilitar sua futura substituição. Somente as 

peças íntegras não serão marcadas. 

F.28. Inspeção da integridade e adesão dos fixadores, por percussão 

Local de execução: Edifício Principal (borda da laje de cobertura). 

Os fixadores metálicos serão objeto de inspeção visual próxima, visando a identificar corrosão 

excessiva, que implique em risco de ruptura das peças, bem como de verificação de estabilidade 

por percussão com martelo de borracha, visando a identificar movimentação ou fragilidade em 

sua fixação à laje de cobertura. 

As verificações serão feitas de forma a não causar qualquer tipo de dano às peças e à sua 

estabilidade, cabendo à Contratada providenciar as reparações eventualmente necessárias, sem 

ônus para o Senado Federal. 

Os fixadores metálicos identificados como danificados serão marcados por meio de fitas 

coloridas ou outro método similar, sem uso de tinta, de forma a não manchar as peças de 

mármore adjacentes. 

 

F.29. Retirada de placas de mármore argamassadas  

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo 01, bordas das lajes – 

cobertura, varanda e rampas); Anexo 01 (fachadas, platibanda). 

Todas as placas argamassadas partidas, soltas, parcialmente soltas, ou com fissuras profundas, 

que impliquem em infiltração e percolação de água, serão retiradas – tanto as previamente 

identificadas, como as que se mostrarem inadequadas no momento da retirada. 

A retirada das peças deverá ser executada por operário experiente e habilidoso, 

preferencialmente com serra mármore, com controle da profundidade de corte, e evitando o uso 
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de talhadeira manual ou mecânica, de forma a apenas serrar o rejunte, sem causar danos à 

camada de impermeabilização nem às placas adjacentes. 

Serão retiradas placas de mármore que fazem o acabamento superior da borda da laje de 

cobertura, mesmo que íntegras, exclusivamente nos trechos imediatamente acima das placas 

móveis da borda a serem removidas. Este serviço se faz necessário para viabilizar a retirada 

dessas placas móveis, conforme descrito no item F.38. Caso, durante a execução dos serviços, 

se verifique que é possível retirar as placas móveis sem necessidade de retirada das placas do 

acabamento superior, esta parcela do item não deverá ser executada (item 5.1.16 da Planilha 

Orçamentária). 

Caberá à Contratada reparar os danos porventura causados à camada de impermeabilização, 

imediatamente após a retirada das placas. 

F.30. Limpeza do tardoz das placas de mármore argamassadas 

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo 01, bordas das lajes – 

cobertura, varanda e rampas); Anexo 01 (fachadas, platibanda). 

Quando de sua retirada, as placas que permanecerem íntegras serão limpas dos resíduos de 

argamassa ainda aderidos ao seu tardoz, com as ferramentas necessárias. A operação será 

executada por operário experiente e habilidoso, de forma a não causar danos às placas. 

F.31. Proteção de áreas de trabalho com lona plástica 

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo 01; borda da laje de 

cobertura); Anexo 01 (platibanda e calha adjacente). 

Os trechos que ficarem temporariamente sem revestimento serão protegidos por lona plástica 

na cor branca, até que as placas correspondentes sejam instaladas. A lona será fixada sem que 

se façam perfurações nem que se usem materiais colantes sobre os revestimentos. Por exemplo, 

podem ser usados pesos e/ou estruturas análogas a grampos de carpinteiro tipo C (sargentos). 

F.32. Retirada do excesso de argamassa do substrato 

Local de execução: Edifício Principal (bordas das lajes – cobertura, varanda e rampas); Anexo 

01 (fachadas, cobertura). 

Quando da retirada das placas, deverá ser retirado o excesso de argamassa do substrato onde 

elas se fixavam, com talhadeira manual, de forma a deixar a superfície pronta para o 

recebimento do novo revestimento. 
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Nas bordas da cobertura do Edifício Principal, após a remoção dos chapins, deve-se retirar 

também o excesso de argamassa de assentamento destes, que porventura tenha escoado pela 

face vertical da borda da laje.  

Ressalte-se que o excesso de argamassa poderá ocasionar o rompimento ou trinca da placa de 

mármore da platibanda, em virtude da dilatação da estrutura e da própria argamassa. Caberá à 

Contratada reparar os danos porventura causados às placas de mármore da platibanda ocorridos 

em virtude desse excesso de argamassa. 

F.33. Remoção da proteção mecânica 

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo 01 – faces superior e lateral 

da platibanda, ao longo de toda a sua extensão); Anexo 01 (calha adjacente à platibanda). 

Deverá ser removida, com talhadeira manual, toda a proteção mecânica (reboco) que se 

encontra atualmente exposta, sem danificar a impermeabilização existente.  

F.34. Regularização de superfície, com graute. 

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo I); Anexo 01 (platibanda e 

calha adjacente). 

Após a remoção da proteção mecânica (reboco), e como preparação para a aplicação de 

impermeabilização, a superfície será regularizada. Para tanto, ela deverá estar seca e limpa, 

isenta de poeira, partículas soltas, óleos e gorduras. 

A regularização será realizada com graute, devendo ser seguidas todas as recomendações do 

fabricante escolhido, no que se refere à preparação, aplicação, proteção e cura do material. 

F.35. Impermeabilização, com emulsão asfáltica 

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo I); Anexo 01 (platibanda e 

calha adjacente). 

O mesmo serviço será executado, sem pagamento, nos locais onde a impermeabilização 

existente for danificada por imperícia da contratada, na extensão necessária para que se evitem 

as consequências dos danos causados. 

Após a regularização da superfície, deverá ser feita nova impermeabilização sobre a 

impermeabilização existente, de acordo com os materiais e procedimentos descritos a seguir. 

Materiais 

Emulsão Asfáltica 
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Características: composta de asfalto e aditivos especiais, ligantes betuminosos: Asfaltos 

diluídos CM-30 e CM-70 e/ou alcatrões AP-2 a AP-6, à base de água. 

Aplicação: imprimação de bases e solos granulares, à temperatura ambiente. 

Marca (produto de referência): Denver (Denvermanta Primer Acqua); Lwart (Hidroasfalto 

Elastomérico); Vedacit (Hidroasfalto). 

Véu de Poliéster 

Características: Tela industrial de poliéster malha 1x1 mm ou 2x2 mm, com gramatura de 55 a 

75 g/m². 

Aplicação: estruturante de emulsões nas aplicações em obras de impermeabilização. 

Marca e/ou produto de referência: Sika Tela; Denvertela Poliéster; Bidim VP; Vedatex; Viapol 

Mantex. 

Preparação 

O substrato deve se encontrar firme, coeso, seco, regular, limpo, isento de corpos estranhos, 

restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas 

e ninhos, com declividade nas áreas horizontais de no mínimo 1 % em direção aos coletores de 

água. Para calhas e áreas internas é permitido o mínimo de 0,5 %. Cantos devem estar em meia 

cana, e as arestas, arredondadas. 

Aplicação 

Aplicar uma demão do produto de imprimação com rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha, 

de forma homogênea, aguardando sua total secagem. Aplicar uma demão com rolo de lã de 

carneiro, trincha ou brocha, de forma homogênea, e estender o estruturante com sobreposição 

mínima de 10 cm. Aguardar a secagem. Aplicar as demãos subsequentes, sempre no sentido 

perpendicular em relação à demão anterior, respeitando o tempo de secagem, até atingir o 

consumo recomendado e garantindo o total recobrimento do estruturante. Havendo mais de um 

estruturante, repetir o procedimento. O consumo, a secagem entre demãos, ferramentas e 

instruções de segurança devem seguir as recomendações do fabricante. 

F.36. Proteção mecânica da impermeabilização em superfícies horizontais 

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo 01 – platibanda), Anexo 01 

(platibanda e calha adjacente). O mesmo serviço será executado, sem pagamento, nos locais 

onde a impermeabilização existente for danificada por imperícia da contratada, na extensão 

necessária para que se evitem as consequências dos danos causados. 
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Sobre a superfície impermeabilizada, será aplicada camada separadora e/ou drenante em manta 

de polietileno com 2mm de espessura.  

Sobre a camada separadora, será executado capeamento de argamassa de cimento e areia, com 

traço volumétrico 1:3, aditivado com emulsão adesiva. A espessura total do capeamento será 

de 3cm. 

F.37. Proteção mecânica da impermeabilização em superfícies verticais. 

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo 01 – platibanda). 

Sobre a superfície impermeabilizada, será aplicada camada separadora e/ou drenante em manta 

de polietileno com 2mm de espessura, sem causar dano à impermeabilização.  

Sobre a camada separadora, será executado capeamento de argamassa de cimento e areia, com 

traço volumétrico 1:3, aditivado com emulsão adesiva. A espessura total do capeamento será 

de 2cm. 

O capeamento será estruturado com tela galvanizada, malha quadrada de 2” e fio com diâmetro 

de 1,65mm (16BWG), que deverá ser fixada sem causar dano à impermeabilização e à camada 

separadora. 

F.38. Desmontagem de placas encaixadas por fixadores metálicos 

Local de execução: Edifício Principal (laje de cobertura). 

Todas as placas com fixadores metálicos que estiverem partidas ou fissuradas serão retiradas – 

tanto as previamente identificadas, como as que se mostrarem inadequadas no momento da 

retirada. A retirada das peças deverá ocorrer sem dano às placas vizinhas íntegras. 

Como os fragmentos das placas partidas se apoiam mutuamente, há risco de que a retirada de 

um deles ocasione a queda de outro. Para evitar que isso aconteça, o serviço será executado 

com a devida cautela, sendo mobilizados tantos operários quantos se fizerem necessários para 

sustentar e retirar todos os fragmentos simultaneamente. A operação deverá incluir o isolamento 

da área, num raio seguro, conforme descrito no item F.11. 

Para viabilizar a retirada de tais peças, será preciso retirar, previamente, as peças 

correspondentes na face superior da laje de cobertura, conforme descrito no item F.29.  

F.39. Identificação e acondicionamento das placas retiradas 

Local de execução: Edifício Principal (bordas das lajes; túnel de ligação com Anexo 01); Anexo 

01 (fachadas e cobertura). 
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Quando de sua retirada, todas as placas soltas que permanecerem íntegras serão identificadas 

com código individual, não repetido, por meio de etiqueta com inscrição insolúvel e indelével, 

devidamente seca (para evitar manchas no mármore). Simultaneamente à retirada da placa, será 

feito o registro gráfico de sua posição, de forma a viabilizar sua reinstalação na mesma exata 

localização. 

O registro gráfico de todas as peças retiradas, guardadas ou não, comporá os RM e o RF. 

Após a identificação, cada placa será envolvida com papelão ondulado duplex, preso por 

barbantes, após o que será guardada na posição horizontal. 

F.40. Retirada e acondicionamento de fixadores metálicos defeituosos 

Local de execução: Edifício Principal (laje de cobertura). 

Todos os fixadores metálicos anteriormente identificados como estando danificados ou sem 

estabilidade suficiente serão retirados, por meio de ferramenta manual, de forma a não causar 

dano às placas vizinhas, e a minimizar o dano ao substrato. 

Os fixadores que ainda apresentarem condições de uso serão acondicionados em sacos plásticos 

devidamente identificados com marcador indelével, de forma a viabilizar sua futura reinstalação 

na mesma localização. Simultaneamente à retirada do fixador, será feito o registro gráfico de 

sua posição, de forma a viabilizar sua reinstalação na mesma exata localização. 

O registro gráfico de todos os fixadores retirados, guardados ou não, comporá os RM e o RF. 

Caso a retirada de um fixador possa vir a comprometer a estabilidade de uma peça vizinha, esta 

será previamente e adequadamente retirada ou escorada, de forma a não cair, pender, fraturar, 

sobrecarregar fixadores vizinhos, ou causar acidentes. 

F.41. Reinstalação de fixadores metálicos reaproveitáveis 

Local de execução: Edifício Principal (laje de cobertura). 

Os fixadores metálicos retirados que tiverem condições de reaproveitamento serão reinstalados 

no mesmo ponto de onde foram retirados, (para o que é imprescindível que o acondicionamento 

e identificação descritos no item F.39 sejam adequadamente executados). 

Para o chumbamento, será utilizada argamassa industrial colante de alta resistência (tipo ACIII), 

que será curada pelo tempo recomendado pelo fabricante, antes da aplicação de quaisquer 

cargas aos fixadores. Caso necessário, será utilizado parafuso de aço tipo chumbador parabolt 

ou outra solução a ser aprovada pela Fiscalização para se garantir a segurança necessária. 
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Caso durante a obra seja identificada a existência, nas edificações, de sistema de fixadores 

metálicos diferente do descrito neste item e no Anexo 3 (Documentação Gráfica dos Serviços 

a Executar), tal solução será devidamente documentada nos Relatórios de Medição e no 

Relatório Final. Caso necessário, serão executados serviços análogos de retirada e reinstalação, 

com ajustes nos quantitativos.  

F.42. Fornecimento de protótipos de novos fixadores metálicos 

Local de execução: Edifício Principal (laje de cobertura). 

Antes do fornecimento e instalação dos novos fixadores, a Contratada apresentará protótipos 

de cada um dos tipos de solução proposta, com medição e pagamento feitos à parte, até o limite 

definido em planilha. Por protótipo, se entende o elemento ou parte de um elemento da 

edificação, fabricado ou produzido segundo as definições constantes no projeto, com o 

propósito de servir à análise do padrão de qualidade mínimo a ser fornecido e instalado. Será 

apresentado um protótipo de cada solução, sujeito a análise e aprovação da fiscalização, antes 

da elaboração do próximo protótipo ou da fabricação dos elementos a serem efetivamente 

fornecidos e instalados. 

Para substituir os fixadores metálicos degradados, serão fabricados novos fixadores, com a 

mesma forma e dimensões dos retirados. Tais peças serão feitas em barra de aço inoxidável ou 

latão com espessura de 5mm. As peças inferiores deverão incluir pinos com diâmetro de 5mm 

para encaixe das placas de mármore, conforme documentação gráfica do Anexo 3. Os pinos 

serão fabricados com o mesmo metal do restante do fixador. 

F.43. Fornecimento e instalação de novos fixadores metálicos 

Local de execução: Edifício Principal (laje de cobertura). 

Para substituir os fixadores metálicos degradados, serão fabricados novos fixadores, de acordo 

com os protótipos aprovados pela fiscalização de acordo com o item F.42. 

As laterais dos novos fixadores deverão receber tratamento superficial com sucessivas marcas 

diagonais paralelas, de forma a identificar a presente intervenção. 

Os fixadores incluirão chumbadores com extensão suficiente, de forma a viabilizar a sua 

ancoragem perfeita no substrato em concreto. Caso venham a ser presos ao substrato por meio 

de parafusos, estes deverão ser feitos da mesma liga metálica que os fixadores. 

Para o chumbamento, será utilizada argamassa industrial colante de alta resistência (tipo ACIII), 

que será curada pelo tempo recomendado pelo fabricante, antes da aplicação de quaisquer 

cargas aos fixadores. Caso necessário, será utilizado parafuso de aço tipo chumbador parabolt 

ou outra solução a ser aprovada pela Fiscalização para se garantir a segurança necessária. 
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Caso durante a obra seja identificada a existência, nas edificações, de sistema de fixadores 

metálicos diferente do descrito neste item e no Anexo 3 (Documentação Gráfica dos Serviços 

a Executar), tal solução será devidamente documentada nos Relatórios de Medição e no 

Relatório Final. Caso necessário, serão executados serviços análogos de retirada e reinstalação, 

com ajustes nos quantitativos. 

F.44. Fornecimento de placas de mármore branco especial, e=30mm, acabamento lavrado 

Local de execução: Edifício Principal (laje de cobertura). 

Será utilizado mármore em placas retangulares, com 30mm de espessura, em dimensões 

variadas (até um máximo de 0,7m x 1,25m) e quantidades conforme estimativa do contrato, do 

edital e seus anexos. As placas apresentarão faces planas e arestas perfeitamente retas. O 

acabamento das faces aparentes será lavrado (perfeitamente plano e pouco áspero) ou apicoado, 

conforme situação existente. O grau exato de aspereza/polimento será efetuado de forma a 

garantir compatibilidade com as superfícies vizinhas predominantes. 

Será utilizado Mármore Branco Especial, tendo como primeira opção a variedade Paraná “A”, 

com veios cinza e/ou cinza-azulado, e sem veios de tonalidade ocre ou marrom. A depender das 

variações naturais das jazidas e da coloração atualmente existente em cada trecho, poderão ser 

utilizadas outras variedades de mármore branco especial, a exemplo do Branco sem mancha 

“A”, e/ou Branco Espírito Santo Extra, e/ou Branco Italva, todas elas sem veios de tonalidades 

ocre ou marrom.  

No início da obra, logo após fotografar e conhecer os mármores a sofrerem intervenção, a 

Contratada apresentará à Fiscalização amostras de Mármore Branco Especial, cada uma com 

pelo menos 40cm x 60cm, com aparência a mais possível próxima daquelas existentes, de forma 

a viabilizar a escolha da melhor variedade para cada trecho. A Contratada não poderá alegar 

inexistência de material visualmente compatível, cabendo-lhe a busca de tantas novas amostras 

quantas forem necessárias, caso as primeiras não sejam adequadas para a totalidade dos 

serviços. 

Todos os mármores a serem instalados serão provenientes de jazidas devidamente identificadas, 

portadoras de licença ambiental válida. A contratada indicará, em cada Relatório de Medição 

que incluir serviços de instalação de placas de mármore, bem como em seu Relatório Final, os 

dados referentes à jazida fornecedora, inclusive a indicação de seu processo de licenciamento 

ambiental concluído (Critério de sustentabilidade ambiental, IN nº1/2010/MPOG, art. 1º). 

Após a escolha preliminar da variedade a ser aplicada em cada trecho, serão produzidas as 

placas, com dimensões adequadas, conforme descrito anteriormente, verificando inclusive a 

direção dos veios em relação à paginação. Cada placa será submetida à Fiscalização, para 

aprovação da sua adequação à localização proposta, de forma a garantir compatibilidade visual 
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com as placas mais próximas ou com as que forem predominantes na percepção daquele trecho 

da edificação. 

As placas a serem instaladas não apresentarão falhas como rachaduras, trincas, fissuras, 

emendas, retoques de massa ou quaisquer outros defeitos, e serão examinadas uma a uma pela 

Fiscalização quanto a esse aspecto. 

As faces que correspondem às arestas laterais das placas receberão tratamento superficial 

texturizado, de forma a diferenciá-las das placas existentes, identificando a presente 

intervenção. Tal textura será formada por sucessivas linhas diagonais, paralelas, ou outro 

acabamento conspícuo e específico, a critério da Fiscalização. 

F.45. Fornecimento de placas de mármore branco especial, e=20mm, acabamento lavrado 

Local de execução: Edifício Principal (lajes da varanda e das rampas). 

Na rampa, varanda, e acabamento superior da laje do Edifício Principal, será utilizado mármore 

em placas retangulares, com 20mm de espessura, em dimensões variadas (até um máximo de 

0,55m x 1,25m) e quantidades conforme estimativa do edital e seus anexos. 

Todas as demais condições de fornecimento são as mesmas do item F.44. 

F.46. Fornecimento de placas de mármore branco especial, e=20mm, com rebaixos, 

acabamento polido fosco 

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo 01 – paredes externas); 

Anexo 01 (fachadas). 

Será utilizado mármore em placas retangulares e trapezoidais, com 20mm de espessura, em 

dimensões variadas (até um máximo de 0,45m x 1,20m) e quantidades conforme estimativa do 

edital e seus anexos. 

As placas apresentarão faces planas e arestas perfeitamente retas. O acabamento das faces 

aparentes será levigado ou polido fosco (perfeitamente plano e liso, com tratamento por 

politrizes), conforme situação existente. O grau exato de aspereza/polimento será efetuado de 

forma a garantir compatibilidade com as superfícies vizinhas predominantes. 

As placas fornecidas neste item terão rebaixos acompanhando todo a parte do perímetro da face 

posterior que não seja visível. O rebaixo medirá 15mm de largura e 10mm de espessura, que se 

destinam a permitir um melhor assentamento, com juntas praticamente isentas de argamassa 

aparente (juntas secas). Este expediente servirá para diferenciar as novas placas das existentes, 

identificando a presente intervenção. 

Todas as demais condições de fornecimento são as mesmas do item F.44. 
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F.47. Fornecimento de placas de mármore branco especial, e=20mm, sem rebaixos, 

acabamento polido fosco 

Local de execução: Edifício Principal (túnel de ligação com Anexo 01 – face superior da 

platibanda); Anexo 01 (face superior da platibanda). 

Será utilizado mármore em placas retangulares, com 20mm de espessura, em dimensões 

variadas (até um máximo de 0,25m x 0,9m) e quantidades conforme estimativa do edital e seus 

anexos. 

As placas apresentarão faces planas e arestas perfeitamente retas. O acabamento das faces 

aparentes será levigado ou polido fosco (perfeitamente plano e liso, com tratamento por 

politrizes), conforme situação existente. O grau exato de aspereza/polimento será efetuado de 

forma a garantir compatibilidade com as superfícies vizinhas predominantes. 

Todas as demais condições de fornecimento são as mesmas do item F.44. 

F.48. Instalação de placas de mármore, e=30mm, por meio de fixadores metálicos  

Local de execução: Edifício Principal (laje de cobertura). 

Na borda da plataforma de cobertura do Edifício Principal, as placas de mármore são presas por 

meio de fixadores metálicos. A substituição de parte dessas placas deverá manter a mesma 

solução de fixação existente. Após a reinstalação das peças metálicas de fixação, nos termos 

dos itens F.36 e F.37 deste Caderno de Especificações, serão instaladas as novas placas de 

mármore. 

Todas as placas de mármore marcadas durante a etapa de verificação de integridade serão 

substituídas por outras, com a mesma espessura, a mesma altura, e largura compatível com o 

vão disponível. As peças fissuradas que não tenham sido anteriormente identificadas também 

serão substituídas, sob as mesmas condições. 

Será utilizado mármore conforme descrito no item F.44. As placas aprovadas para instalação 

em determinado lugar serão encaixadas nos fixadores metálicos, por cima, guiadas por pelo 

menos dois operários, com a precaução de não gerar arranhões pelo atrito com os fixadores 

superiores. 

É indispensável que a distância entre as faces internas dos dois fixadores superiores de 

cada placa seja medida individualmente, para garantir que cada nova peça seja cortada 

com exatamente 8mm a menos do que o vão disponível, viabilizando 4mm de folga em 

cada lado.  

Caso durante a obra seja identificado sistema de fixadores metálicos que implique em encaixe 

das placas de mármore diferente do descrito neste item, tal solução será devidamente 
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documentada nos Relatórios de Medição e no Relatório Final. As placas de mármore serão 

fornecidas com as mesmas especificações descritas, e o processo de encaixe será adaptado 

conforme o sistema de fixação encontrado. 

O aparecimento de arranhões, fissuras ou manchas nas placas após sua instalação será motivo 

para a não-aceitação dos serviços. 

F.49. Instalação de placas de mármore por meio de argamassa colante  

Local de execução: Edifício Principal (parte superior das bordas das lajes; túnel de ligação com 

Anexo 01); Anexo 01 (platibanda). 

No Edifício Principal, após a instalação das placas da borda da laje (item F.48), serão 

reinstaladas as peças do acabamento superior da laje, anteriormente retiradas para permitir a 

movimentação das primeiras. Serão utilizadas as mesmas pedras retiradas, em suas posições 

originais, conforme registro gráfico anteriormente efetuado (ver item F.39 deste Caderno de 

Especificações). No caso das placas que se romperem, ou estiverem fissuradas, fazendo-se 

necessária a recomposição do revestimento da borda, serão utilizadas novas placas, fornecidas 

conforme item F.45. Procedimento similar será usado nas peças que fazem o acabamento 

superior das rampas. 

No novo chapim das platibandas do túnel de ligação do Edifício Principal com o Anexo 01, as 

placas de mármore a instalar serão fornecidas conforme item F.46 e instaladas com caimento 

para a laje de cobertura. 

Na platibanda do Anexo 01, quando não for possível o reaproveitamento das placas de mármore 

existentes (conforme item F.29), as novas placas a instalar serão fornecidas conforme item F.56. 

Em ambos os casos, elas serão instaladas com caimento para a laje de cobertura. Ainda na 

platibanda do Anexo 01, nos locais demarcados para a instalação de câmeras de segurança, 

sobre a placa de mármore a instalar, será colada outra placa de mesma espessura (duplicando a 

espessura do chapim), recuada 3cm do plano externo da platibanda, utilizando massa ou adesivo 

plástico (Ref Comercial: Massa Iberê ou similar), para permitir a instalação das câmeras sem 

danificar o chapim propriamente dito. 

A camada de impermeabilização porventura subjacente às placas deverá estar íntegra ou 

plenamente recuperada, conforme item F.29 deste Caderno de Especificações. 

A superfície para assentamento das placas deverá ser plana, sem desnivelamentos, firme, seca, 

curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência 

da argamassa colante. Caso seja necessário o renivelamento, ele poderá ser feito com argamassa 

de cimento e areia, no traço 1:3. Caso seja necessária a limpeza, ela pode ser feita com água e, 

conforme a necessidade, com sabão – sendo necessária a completa secagem antes da 

continuidade dos serviços. 
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Para o assentamento das placas, será utilizada Argamassa Industrial Colante de Alta Resistência 

para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, aditivos especiais, 

impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente graduadas e uniformes e 

de fungicidas (Ref Comercial: Mármores e Granitos Internos / Mármores e Granitos Externos; 

fabricante: Weber/Saint Gobain.) 

A argamassa colante deve ser aplicada tanto na base como no tardoz da placa (processo de dupla 

camada), realizando cordões com desempenadeira denteada de 8 mm x 8 mm. Tal procedimento 

é fundamental para que ocorra total aplicação de argamassa sob as peças, sem vazios. Os 

cordões do tardoz devem ser perpendiculares aos do contrapiso ou base. Se possível, devem-se 

posicionar as placas ligeiramente deslocadas de sua posição final e arrastá-las para romper os 

cordões de argamassa colante. Após o assentamento, deve-se pressioná-los batendo com 

martelo de borracha até a obtenção da espessura desejada de argamassa, e proceder à limpeza 

das faces com esponja levemente umedecida e pano seco (não lavar e nem molhar). 

Após a cura das argamassas de assentamento por no mínimo 72 horas, será aplicado o 

rejuntamento. Será utilizado rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland branco, 

agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, 

resistente à formação de fungos (Ref. Comercial: Rejuntamento Flexível Quartzolit web.color 

flexível, fabricante Weber/Saint Gobain; Votomassa Spectralock Pro, fabricante Votorantim 

Cimentos). A aplicação da mistura deve ser feita em pequenas superfícies para se proceder à 

limpeza progressivamente. Recomenda-se utilizar desempenadeira de borracha, estendendo e 

pressionando o produto para dentro das juntas. Após o tempo indicado pelo fabricante, proceder 

à limpeza, utilizando esponja macia, úmida e limpa. As juntas apresentarão aspecto de simples 

justaposição, sem argamassa visível. 

O aparecimento de arranhões, fissuras ou manchas nas placas e/ou suas juntas após sua 

instalação será motivo para a não-aceitação dos serviços. 

F.50. Instalação de placas de mármore, e=20mm, por meio de pinos e argamassa colante  

Local de execução: Edifício Principal (superfície vertical das bordas das lajes); Anexo 01 

(fachadas). 

No Edifício Principal (rampa, borda da varanda e túnel de ligação com Anexo 01) e no Anexo 

01 (fachadas), todas as placas de mármore anteriormente retiradas serão reinstaladas. Serão 

utilizadas as mesmas pedras retiradas, em suas posições originais, conforme registro gráfico 

anteriormente efetuado (ver item F.39 deste Caderno de Especificações). No caso das placas 

que se romperem, ou estiverem fissuradas, fazendo-se necessária a recomposição do 

revestimento da borda, serão utilizadas novas placas, fornecidas de acordo com os itens F.46 

ou F.47, conforme a localização. 
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A camada de impermeabilização porventura subjacente às placas deverá estar íntegra ou 

plenamente recuperada, conforme item F.29 deste Caderno de Especificações. 

A superfície para assentamento das placas deverá ser plana, sem desnivelamentos, firme, seca, 

curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência 

da argamassa colante. Caso seja necessário o renivelamento, ele poderá ser feito com argamassa 

de cimento e areia, no traço 1:3. Caso seja necessária a limpeza, ela pode ser feita com água e, 

conforme a necessidade, com sabão – sendo necessária a completa secagem antes da 

continuidade dos serviços. 

A refixação das novas placas incluirá pinos ou grampos em sua face posterior, conforme 

indicado pela NBR 7205:1982 e pela NBR 13707:1996 . Não serão utilizados parafusos 

atravessando as peças, mesmo no caso da substituição de placas em que havia tal solução. 

Considerando áreas de referência de 0,2m² a 0,4m² para as placas, serão fixados, dois a quatro 

pinos/grampos em cada uma delas, com 150 mm de comprimento total e 6 mm de diâmetro. O 

formato dos grampos será em “Z”, conforme NBR 13707:1996. Serão feitos furos na alvenaria, 

para chumbamento dos pinos. O encaixe destes às placas se dará por meio de orifícios, que não 

devem ultrapassar ¾ da espessura da pedra, e cola de marmorista. A critério da fiscalização, e 

em função das condições de fixação dos pinos nas alvenarias existentes, podem ser admitidas 

dimensões menores. 

Para o assentamento das placas e seus grampos, será utilizada Argamassa Industrial Colante de 

Alta Resistência para assentamento (tipo ACIII), composta por cimentos branco estrutural, 

aditivos especiais, impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, sílicas perfeitamente 

graduadas e uniformes e de fungicidas (Ref Comercial: Mármores e Granitos Internos / 

Mármores e Granitos Externos; fabricante: Weber/Saint Gobain.) 

A argamassa colante deve ser aplicada tanto na base como no tardoz da placa (processo de dupla 

camada), realizando cordões com desempenadeira denteada de 8 mm x 8 mm. Tal procedimento 

é fundamental para que ocorra total aplicação de argamassa sob as peças, sem vazios. Os 

cordões do tardoz devem ser perpendiculares aos do contrapiso ou base. Se possível, devem-se 

posicionar as placas ligeiramente deslocadas de sua posição final e arrastá-las para romper os 

cordões de argamassa colante. Após o assentamento, deve-se pressioná-los batendo com 

martelo de borracha até a obtenção da espessura desejada de argamassa, e proceder à limpeza 

das faces com esponja levemente umedecida e pano seco (não lavar e nem molhar). 

Após a cura das argamassas de assentamento por no mínimo 72 horas, será aplicado o 

rejuntamento. Será utilizado rejuntamento Industrial composto de Cimento Portland branco, 

agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos, 

resistente à formação de fungos (Ref. Comercial: Rejuntamento Flexível Quartzolit web.color 

flexível, fabricante Weber/Saint Gobain; Votomassa Spectralock Pro, fabricante Votorantim 
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Cimentos). A aplicação da mistura deve ser feita em pequenas superfícies para se proceder à 

limpeza progressivamente. Recomenda-se utilizar desempenadeira de borracha, estendendo e 

pressionando o produto para dentro das juntas. Após o tempo indicado pelo fabricante, proceder 

à limpeza, utilizando esponja macia, úmida e limpa. As juntas apresentarão aspecto de simples 

justaposição, sem argamassa visível. 

O aparecimento de arranhões, fissuras ou manchas nas placas e/ou suas juntas após sua 

instalação será motivo para a não-aceitação dos serviços. 

F.51. Preparação de superfície para instalação de pingadeiras 

Local de execução: Edifício Principal (bordas das lajes da cobertura, varanda e rampas). 

Os trechos onde serão instaladas as pingadeiras deverão estar uniformes, firmes, limpos, secos, 

sem poeira nem partículas soltas.  

Para tanto, estes trechos serão inicialmente raspados ou escovados. Pequenas imperfeições 

serão corrigidas com massa corrida de PVA. Apenas após a total secagem da massa, a totalidade 

dos trechos será lixada com lixa para massa, grão 100, de forma a eliminar qualquer brilho e 

uniformizar a superfície. 

Adicionalmente, deverão ser observadas as instruções de preparação de superfície determinadas 

pelo fabricante do adesivo selante (item F.52). 

F.52. Instalação de pingadeiras 

Local de execução: Edifício Principal (bordas das lajes da cobertura, varanda e rampas). 

Como pingadeira, será instalado perfil cantoneira (“L”), em alumínio, com abas iguais de 1”, 

espessura de 1/8" e com pintura na cor branco neve. A pintura será do tipo eletrostática, a pó 

(poliéster ou epóxi-poliéster), segundo procedimento padronizado que inclui: pré-tratamento 

dos perfis; aplicação de tinta carregada eletrostaticamente sobre perfis aterrados; e aquecimento 

em estufa para polimerização da tinta.  

O perfil será o perfil será colado com linha contínua de adesivo selante de silicone ou 

poliuretano (cor branco ou transparente), em toda a sua extensão, de forma a evitar qualquer 

percolação ou vazamento. 

Adicionalmente, o perfil será fixado por parafusos de aço galvanizado de 35mm, de acordo com 

detalhes constantes do Anexo 3 (Documentação Gráfica dos Serviços a Executar). Será 

instalado 1 parafuso de fixação localizado a 10cm de cada extremidade de cada perfil. 

Longitudinalmente, ao longo do perfil, o espaçamento máximo entre dois parafusos será de 1m. 

F.53. Lixamento das extremidades aparentes dos parafusos de fixação 
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Local de execução: Edifício Principal (bordas das rampas). 

Os parafusos de fixação das placas de mármore que se encontrarem aparentes serão lixados 

mecanicamente, de forma a nivelá-los com a superfície das placas.  

O lixamento será feito com ponta montada abrasiva (broca para lixar), de forma a atingir 

exclusivamente os parafusos, sem causar arranhões às placas de mármore. 

F.54. Revestimento das extremidades aparentes dos parafusos de fixação, com massa 

plástica 

Local de execução: Edifício Principal (bordas das rampas). 

Após o lixamento, os parafusos de fixação das placas de mármore que se encontrarem aparentes 

terão sua cabeça revestida por fina camada de massa plástica branca, de forma torná-los menos 

visíveis. 

O serviço será realizado sem excesso de massa, de forma a evitar transbordamentos e manchas 

nas placas de mármore. Simultaneamente à aplicação, todo excesso de massa plástica será 

limpo, também de forma a evitar manchas nas placas. 

Na aplicação, serão seguidas as recomendações do fabricante relativas à preparação da massa, 

tempo para aplicação, e tempo de secagem. 

F.55. Aplicação de hidrofugante à base de silano e silicone 

Local de execução: Edifício Principal (bordas das lajes). 

A Contratada executará o tratamento das superfícies em mármore com aplicação de 

hidrofugante à base de silano e silicone (Ref. Comercial: Sika Silicone W, fabricante Sika).  

Só serão aceitos produtos cujo fabricante aponte, em suas especificações técnicas publicadas, 

as seguintes características: 

 Adequação à aplicação em fachadas externas (resistência às intempéries); 

 Interferência nula ou mínima na aparência e brilho do substrato; 

 Capacidade de proteção contra água e umidade. 

O produto será aplicado por meio de pulverizador de baixa pressão, em duas demãos. A 

contratada estará ciente da quantidade de produto necessária à adequada proteção da superfície 

e não executará aplicação insuficiente como forma de economia. Serão seguidas as demais 

especificações técnicas do fabricante, no que se refere a: 

 Condições climáticas adequadas à aplicação; 

 Preparação do produto e da superfície; 
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 Ferramentas e formas de aplicação; 

 Condições de secagem e intervalo entre demãos. 

F.56. Fornecimento de placas de mármore branco especial, e=30mm, acabamento polido 

fosco 

Local de execução: Anexo 01 (platibanda). 

Será utilizado mármore em placas retangulares, com 30mm de espessura, em dimensões 

variadas (até um máximo de 0,25m x 1,25m) e quantidades conforme estimativa do edital e 

seus anexos. As placas apresentarão faces planas e arestas perfeitamente retas. O acabamento 

das faces aparentes será levigado ou polido fosco (perfeitamente plano e liso, com tratamento 

por politrizes), conforme situação existente. O grau exato de aspereza/polimento será efetuado 

de forma a garantir compatibilidade com as superfícies vizinhas predominantes. 

Todas as demais condições de fornecimento são as mesmas do item F.44. 

G. RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO 

O controle da execução do contrato será realizado por meio do Boletim de Medição (BM) e do 

Relatório de Medição (RM). 

G.1. Boletim de Medição - BM 

O Boletim de Medição (BM) deverá ser apresentado à Fiscalização em versão preliminar, 

digital, editável, a ser aprovada, conforme contrato, edital e seus anexos. 

O Boletim de Medição (BM) deverá ser entregue à Fiscalização, em versão definitiva, 

juntamente com cada nota fiscal encaminhada para faturamento, em meio digital (formato .xlsx) 

e impresso. Conterá as seguintes informações, em forma de planilha: 

 Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços executados na etapa 

correspondente, em valores absolutos e porcentagens; 

 Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços executados acumulados até 

a respectiva medição, em valores absolutos e porcentagens; 

 Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços faltantes para a execução 

total do contrato, em valores absolutos e porcentagens. 

O Boletim de Medição deverá conter também: 

 Valor total da medição; 

 Indicação do período ao qual o boletim se refere; 
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 Indicação do número da Nota Fiscal correspondente; 

 Identificação e assinatura do responsável técnico pela Contratada. 

G.2. Relatório de Medição - RM 

O Relatório de Medição (RM) deverá ser apresentado à Fiscalização em versão preliminar, 

digital, editável, a ser aprovada, conforme contrato,, edital e seus anexos. 

O Relatório de Medição (RM) deverá ser entregue à Fiscalização, em versão definitiva, 

juntamente com cada nota fiscal encaminhada para faturamento, em meio digital (formatos 

.docx, .dwg e, se for o caso, também .xlsx) e impresso. Conterá, no mínimo, as seguintes 

informações: 

 Listagem dos serviços iniciados, concluídos e em andamento no período 

correspondente; 

 Descrição detalhada de cada um dos serviços executados no período, analisando 

procedimentos, com a documentação gráfica e fotográfica correspondente; incluindo 

as fotografias detalhadas, placa a placa, que comprovem a execução dos serviços 

F. 18 e F. 27; e as elevações das edificações, em escala 1/100 ou mais detalhada, 

indicando as peças com danos, as peças retiradas, as peças reinstaladas, e as novas 

peças instaladas, com uso de legenda facilmente compreensível; indicando 

equipamentos e produtos utilizados; avaliando eficiência e eficácia do método 

empregado;  

 Indicação e análise das anomalias e dificuldades eventualmente enfrentadas no período, 

inclusive descrevendo as alternativas técnicas discutidas e as decisões tomadas; 

 Análise do cronograma de efetiva execução, com a indicação daqueles serviços 

previstos em cronograma para o período, mas não executados, com a respectiva 

exposição de motivos; indicação dos serviços previstos para o período subsequente; e 

considerações sobre a viabilidade da execução total dos serviços no cronograma global 

proposto; 

 Indicação nominal das jazidas de onde foram extraídas as placas de mármore utilizadas 

na etapa, indicando os números de suas licenças ambientais e/ou processos de 

licenciamento ambiental concluídos (Critério de sustentabilidade ambiental, IN 

nº1/2010/MPOG, art. 1º). 

 Eventuais observações e recomendações; 

 Memória de Cálculo com identificação dos locais dos serviços realizados e os 

respectivos cálculos que levam à totalização do serviço. A Memória de Cálculo deverá 

ser apresentada em planilha Excel em modelo a ser fornecido pelo Contratante. 
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 Identificação e assinatura do responsável técnico pela Contratada. 

G.3.  Relatório Final de Obra - RF 

Juntamente com a última fatura, além do Relatório de Medição (RM), deverá ser entregue o 

Relatório Final de Obra (RF), em meio digital (formatos .docx, .dwg e xlsx) e impresso, cujo 

período de abrangência coincide com a vigência do contrato somada aos eventuais termos 

aditivos. 

O Relatório Final de Obra consolida os relatórios de medição em um documento único, e deverá 

apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 

 Listagem dos serviços executados; 

 Descrição detalhada de cada um dos serviços executados no período, analisando 

procedimentos, com a documentação gráfica e fotográfica correspondente, inclusive as 

elevações das edificações, em escala 1/100 ou mais detalhada, indicando as peças 

com danos, as peças retiradas, as peças reinstaladas, e as novas peças instaladas, 

com uso de legenda facilmente compreensível; indicando equipamentos e produtos 

utilizados; e avaliando eficiência e eficácia do método empregado; 

 Indicação e análise das anomalias e dificuldades eventualmente enfrentadas, inclusive 

descrevendo as alternativas técnicas discutidas e as decisões tomadas; 

 Análise do cronograma de efetiva execução, indicando eventuais atrasos, suas 

justificativas, bem como eventuais termos aditivos; 

 Indicação nominal das jazidas de onde foram extraídas as placas de mármore utilizadas 

na obra, indicando os números de suas licenças ambientais e/ou processos de 

licenciamento ambiental concluídos (Critério de sustentabilidade ambiental, IN 

nº1/2010/MPOG, art. 1º). 

 Eventuais observações e recomendações; 

 Identificação e assinatura do responsável técnico pela Contratada. 

H. SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO A SER PRODUZIDA 

A listagem a seguir sistematiza os documentos técnicos cujo desenvolvimento é apontado neste 

Caderno de Encargos e Especificações como sendo de obrigação da Contratada. Eles deverão 

ser apresentados à Fiscalização nos prazos específicos definidos, sem prejuízo dos demais 

documentos necessários ao cumprimento do contrato, previstos na Cláusula Segunda, do Anexo 

10 (Minuta de Contrato). 
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 Análise de Risco (AR), conforme itens E.6 e F.2 do Caderno de Encargos e 

Especificações; 

 Termo de Verificação de Danos Arquitetônicos Pré-existentes (TD), conforme item E.4 

do Caderno de Encargos e Especificações; 

 Boletins de Medição (BM), conforme item G.1 do Caderno de Encargos e 

Especificações; 

 Relatórios de Medição (RM), conforme item G.2 do Caderno de Encargos e 

Especificações;  

 Relatório Final de Obra (RF), conforme item G.3 do Caderno de Encargos e 

Especificações. 

I.  REFERÊNCIAS 

Os livros, artigos e edital citados a seguir foram referências para a preparação deste caderno de 

encargos e especificações. Além das referências citadas, foram utilizados catálogos de 

fabricantes, a legislação vigente, normas técnicas e documentos anteriormente produzidos no 

âmbito da SINFRA/SF.  

AAVV. Manutenção Predial. São Paulo: Pini, 2011. 

AAVV. TCPO – Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos. São Paulo: Pini, 

2011. 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7205. Placas de Mármore Natural 

para Revestimentos Superficiais Verticais Externos. Rio de Janeiro, 1982. 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13707. Projeto de revestimento de 

paredes e estruturas com placas de rocha. Rio de Janeiro, 1996. 

ABRAHAMSEN, Soren. Arhus Town Hall. In: Stones in Modern Buildings – Principles of 

cladding. Docomomo Preservation Technology Dossier 6, p.51-53. Roma: Docomomo 

International, 2003. 

ALMEIDA, Frederico Faria Neves. Conservação de cantarias - Manual. Brasília: IPHAN, 

2005. 

BOAN, Alicia Fernández; ALFARO, Alberto Andrés. Principios y técnicas de conservación 

– Patrimonio Arquitetónico Argentino 1850-1950. Buenos Aires: Habitat, 2008. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Departamento Técnico. Padrão de qualidade mínima. 2014. 

Documento interno (trecho de termo de referência/especificação).  
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CHIODI FILHO, Cid; RODRIGUES, Eleno de Paula. Guia de aplicação de rochas em 

revestimentos. São Paulo: Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais, 2009. 

GUEDES, Milber Fernandes. Caderno de Encargos. São Paulo: Pini, 2005. 

HERNÁNDEZ-CROS, Josep Emili. Milá House, Barcelona. In: Stones in Modern Buildings 

– Principles of cladding. Docomomo Preservation Technology Dossier 6, p.54-56. Roma: 

Docomomo International, 2003.  

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. Secretaria de Administração. Diretoria de 

Recursos Logísticos. Aviso de Licitação. Concorrência nº 04/2008. Contratação de empresa 

especializada para executar obra de restauração do Palácio do Planalto, bem como a 

modernização de suas instalações [...]. Brasília, 2008. 

SENADO FEDERAL. Secretaria de Infraestrutura. Projeto Básico para contratação de 

empresa especializada para serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva 

civil dos sistemas de revestimentos, vedações, forros, pinturas e pavimentação viária [...]. 

Brasília, 2013. 

SERGIPE. CEHOP. Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas. Argamassas. 

Disponível em: http://187.17.2.135/orse/esp/ES00123.pdf. Acesso em: 10/03/2014 

SIDER, Carlos. Hidro-repelentes. Disponível em: http://www.protecto.com.br/artigos/ 

hidrorepelentes.htm. Acesso em: 26/04/2013. 

STELLIN, Maria Renata Machado. Contribuição à escolha de mármores e granitos numa 

intervenção arquitetônica. São Paulo, 2007. Tese (doutorado) – Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. 

 

http://187.17.2.135/orse/esp/ES00123.pdf
http://www.protecto.com.br/artigos/hidrorepelentes.htm
http://www.protecto.com.br/artigos/hidrorepelentes.htm
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 3 

DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA DOS SERVIÇOS A EXECUTAR 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 4 

LOCALIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA TRABAHO EM ALTURA 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 5 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Fotografias: Secretaria de Engenharia/ Secretaria de Infraestrutura (2006, 2013, 2014) 

Figura 1 - Anexo 01 - Fachada Leste Figura 2 - Anexo 01 - Fachada Norte 

Figura 3 - Anexo 01 - Fachada Oeste Figura 4 - Anexo 01 - Fachada Sul. Trecho. 

Figura 5 - Anexo 01 - Exemplo de dano: placas faltantes Figura 6 - Anexo 01 – Exemplo de mármore aplicado 
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Figura 7 - Túnel do Edifício Principal - Fachada Norte Figura 8 - Túnel do Edifício Principal – Exemplo de mármore 

aplicado 

Figura 9 - Túnel do Edifício Principal - Peças manchadas  Figura 10 - Edifício Principal - Fachada Leste. Trecho. 

Figura 11 - Edifício Principal - Fachada Norte. Trecho. Figura 12 - Edifício Principal - Fachada Oeste 

Figura 13 - Edifício Principal - Exemplo de placas partidas 

junto à fixação superior 

Figura 14 - Edifício Principal – Exemplo de placas partidas 

em outros pontos 



 
 

78 
 
 

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília DF 

Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br 

Figura 15 - Edifício Principal - Exemplo de peças 

manchadas 
Figura 16 - Edifício Principal - Exemplo mármore aplicado 

Figura 17 - Edifício Principal - Exemplo de mármore 

aplicado 
Figura 18 - Edifício Principal - Exemplo de mármore 

aplicado 

Figura 19 - Edifício Principal - Encaixe Superior das Peças Figura 20 - Edifício Principal - Encaixe Inferior das peças 

Figura 21 - Edifício Principal - Exemplo de arremate da 

face superior da laje de cobertura e de placa de mármore 

com fixador metálico oculto na parte superior. 

Figura 22 - Rampa do Edifício Principal - Vista geral  
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Figura 23 - Rampa do Edifício Principal - Vista geral   Figura 24 - Rampa do Edifício Principal - Exemplo de 

danos 

Figura 25 - Rampa do Edifício Principal - Exemplo de 

mármore aplicado 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 6 

ESTIMATIVA DE DEMANDAS – ÁREAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 Estruturas 

Área total 

de mármore 

fixado por 

argamassa 

(m²) 

Área (m²) de 

mármore 

argamassado 

a retirar e/ou 

recompor  

Área total 

mármore c/ 

fixadores 

metálicos 

(m²) 

Área de 

mármore 

danificado 

c/ fixadores 

(m²) 

Área de 

fachada c/  

andaimes 

suspensos 

(m²) 

Área de 

fachada c/ 

andaimes 

fachadeiros 

(m²) 

Área de 

fachada c/ 

plataforma 

elevatória 

(m²) 

Perímetro 

a isolar 

(m) 

Área de 

piso a 

limpar 

(m²) 

Compri-

mento (m) 

da 

pingadeira 

1 
AX01 

fachada oeste 
973,38 1,30 (4) -  973,38 - - - 

30,00 

(5) 
- 

2 

AX01 

fachada 

norte 

151,91 4,21 (4) - - 151,91 - - - 
135,03 

(5) 
- 

3 
AX01 

fachada leste 
976,88 7,45 (4) - - 976,88 - - - 

30,00 
(5) 

- 

4 
AX01 

fachada sul 
150,40 1,94 (4) - - 150,40 - - - 

144,60 

(5) 
- 

5 
AX01 

platibanda 
27,69 16,61 (7) - - - - - - 

155,86 
(8) 

- 

6 

EDPR 

ligação 

AX01 

169,02 5,35 (6) - - - 191,08 - 30,40 
91,20 

(5) 
- 

7 
EDPR borda 

cobertura 
52,25 (0) 5,23 (0) 179,73 (1) 62,46 (2) (6) - 247,18 179,04 238,91 

1603,29 

(5) 
267,00 

8 

EDPR 

acabamento 

superior da 

borda da 

cobertura 

69,00 15,50 (3) - - - - - - - - 

9 
EDPR borda 

laje varanda 
36,91 1,61 (6) - - - - 36,91 85,92 

213,35 

(5) 
68,08 

10 
EDPR 

rampa 
77,02 7,52 (6) - - - - 77,02 234,68 

686,04 

(5) 
210,68 

 TOTAL 2684,46 72,72 179,73 62,46 2252,57 438,26 292,97 589,91 3089,37  545,76 

 
         

Observações: 

(0) Estimativa de área fixada por argamassa a partir de inspeção visual (20% da borda leste; 20% da borda norte; 

50% da borda sul). Da área fixada por argamassa, estimamos 10% com danos que impliquem substituição. 

(1) Na borda da plataforma de cobertura do Edifício Principal, foi considerado um quantitativo total de placas com 

fixadores metálicos, pois, nessa área, mesmo as peças fixadas com argamassa também apresentam tais fixadores 

– seja apenas em sua parte inferior, seja também ocultos na parte superior (ver Anexo 5, figura 21). 

(2) Peças com fragmentos perdidos foram consideradas como inteiramente faltantes, visto que implicarão em 

substituição total. 
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(3) Para cada peça danificada na borda da laje, foi considerado 1m linear (0,25m²) de acabamento superior a ser 

retirado e reinstalado.  

(4) No Anexo 01, o mapeamento de danos foi realizado com meios limitados, a partir de fotografias à distância, 

de forma que só identificaram as placas visivelmente faltantes ou desprendidas. Para compensar essa limitação, de 

forma a considerar também as placas soltas que ainda não se desprenderam, esses valores foram multiplicados por 

um fator 4. Na fachada Oeste, onde não se identificaram danos à vista, o mesmo fator de multiplicação foi aplicado 

sobre a área de uma placa de dimensões comuns. 

(5) Área calculada como faixa de 3m ao longo do perímetro de obras. A contratada fica responsável por qualquer 

limpeza suplementar que se fizer necessária como resultado dos seus serviços. 

(6) No Edifício Principal, o mapeamento de danos foi realizado com meios limitados, a partir de fotografias 

relativamente próximas, de forma que só identificaram as placas evidentemente partidas. Para compensar essa 

limitação, de forma a considerar também as placas danificadas de forma não evidente, esses valores foram 

multiplicados por um fator 1,2. 

(7) No topo do Anexo I, 1 em cada 2 placas está danificada pelas hastes de fixação do SPDA. Assim, a estimativa 

da área a recompor parte de 50% do total da área argamassada, multiplicada pelo mesmo fator 1,2 do item anterior. 

(8) Área calculada como faixa de 1,5m no perímetro interno da cobertura do Anexo I. A área externa está 

computada juntamente com as fachadas da edificação. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 7 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – com desoneração 

Data: AGOSTO DE 2017 (REF. Sinapi 06/2017 e Pini 04/2017) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

1 Serviços Preliminares          R$ 7.082,82    R$ 8.928,28     

1.1 
Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) 
 F.1   -   unid  1,00 R$ 214,82 R$ 214,82 16,32% R$ 249,88 R$ 249,88 

CATSER: 

15474 

Pesquisa 

Simples 

1.2 
Estudos e Projetos de segurança do 
trabalho 

 F.2   -   unid  1,00 R$ 6.868,00 R$ 6.868,00 26,36% R$ 8.678,40 R$ 8.678,40 
CATSER: 

1341 
Composição 

Simples 

2 Administração local          R$ 89.910,59    R$ 113.127,32     

2.1 Responsável técnico (parcial: 4h/dia)  F.3   -   h  300,00 R$ 85,85 R$ 25.755,00 26,36% R$ 108,48 R$ 32.544,00 
CATSER: 

1341 
Sinapi 90778 

2.2 

Arquiteto/Engenheiro com 

experiência em restauração (parcial: 

4h/dia) 

 F.4   -   h  300,00 R$ 85,85 R$ 25.755,00 26,36% R$ 108,48 R$ 32.544,00 
CATSER: 

1341 
Sinapi 90778 

2.3 Mestre de obra (turno integral)  F.5   -   h  600,00 R$ 29,72 R$ 17.832,00 26,36% R$ 37,55 R$ 22.530,00 
CATSER: 

1341 
Sinapi 90780 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

2.4 

Tapumes em madeira compensada 

(h=2m), incluindo pintura, barrotes e 

montagem 

 F.6   -   m²  60,00 R$ 45,89 R$ 2.753,40 26,36% R$ 57,99 R$ 3.479,40 
CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 

(74220/1) 

2.5 Contêiner metálico (escritório)  F.7   -   unid x mês  3,00 R$ 488,28 R$ 1.464,84 16,32% R$ 567,97 R$ 1.703,91 
CATSER: 

25640 
Sinapi 10776 

2.6 Contêiner metálico (banheiro)  F.8   -   unid x mês  3,00 R$ 709,63 R$ 2.128,89 16,32% R$ 825,44 R$ 2.476,32 
CATSER: 

25640 
Sinapi 10777 

2.7 
Placa de obra (chapa galvanizada, 
estrutura de madeira) 

 F.9   -   m²  1,50 R$ 347,45 R$ 521,18 26,36% R$ 439,04 R$ 658,56 
CATSER: 

22519 

Composição 

Sinapi 

(74209/1) 

2.8 
Placas de advertência (chapa 

galvanizada, estrutura de madeira)  
 F.10   -   m²  0,96 R$ 347,45 R$ 333,55 26,36% R$ 439,04 R$ 421,48 

CATSER: 

22519 

Composição 
Sinapi 

(74209/1) 

2.9 Pontos de ancoragem  F.12   -   unid  30,00 R$ 119,70 R$ 3.591,00 26,36% R$ 151,25 R$ 4.537,50 
CATSER:178

25 
Pesquisa 
Simples 

2.10 
Ensaios de pontos de ancoragem 

existentes 
 F.13   -   unid  6,00 R$ 110,00 R$ 660,00 26,36% R$ 139,00 R$ 834,00 

CATSER:178

25 

Pesquisa 

Simples 

2.11 Conjunto de fixação de linha de vida  F.14   -   unid  1,00 R$ 3.167,98 R$ 3.167,98 26,36% R$ 4.003,06 R$ 4.003,06 
CATSER:178

25 
Composição 

Simples 

2.12 Cabo de aço para linha de vida  F.15   -   m  25,00 R$ 5,99 R$ 149,75 26,36% R$ 7,57 R$ 189,25 
CATSER:178

25 
ORSE 10395 

2.13 
Pilar de ancoragem para fixação de 
linha de vida 

 F.16   -   unid  4,00 R$ 800,00 R$ 3.200,00 26,36% R$ 1.010,88 R$ 4.043,52 
CATSER:178

25 
Pesquisa 
Simples 

2.14 
Suporte intermediário para fixação de 

linha de vida 
 F.17   -   unid  2,00 R$ 319,00 R$ 638,00 26,36% R$ 403,09 R$ 806,18 

CATSER:178

25 

Pesquisa 

Simples 

2.15 Trole para linha de vida  F.18   -   unid  1,00 R$ 760,00 R$ 760,00 26,36% R$ 960,34 R$ 960,34 
CATSER:178

25 

Pesquisa 

Simples 

2.16 

Caçamba para coleta de entulho e 

resíduos, capacidade 3,5m³ 
(fornecimento) 

 F.24   -  
 unid x 

10dias  
10,00 R$ 120,00 R$ 1.200,00 16,32% R$ 139,58 R$ 1.395,80 

CATSER: 

14265 

Pesquisa 

Simples 

3 ANEXO I           R$ 78.290,74    R$ 95.190,78     
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

3.1 Fachada Leste          R$ 10.987,29    R$ 13.447,22     

3.1.1 
Andaimes suspensos, tipo leve, 

comprimento 6m (fornecimento) 
 F.20   Anexo I - Fachada leste   unid x mês  2,00 R$ 800,00 R$ 1.600,00 16,32% R$ 930,56 R$ 1.861,12 

CATSER: 

4057 

Pesquisa 

Simples 

3.1.2 
Andaimes suspensos, comprimento 

6m (montagem e desmontagem) 
 F.21   Anexo I - Fachada leste   unid  2,00 R$ 400,00 R$ 800,00 26,36% R$ 505,44 R$ 1.010,88 

CATSER: 

4057 

Pesquisa 

Simples 

3.1.3 Limpeza Geral   F.25   Anexo I - Fachada leste   m²  30,00 R$ 2,02 R$ 60,60 26,36% R$ 2,55 R$ 76,50 
CATSER: 

18325 
Composição 
Sinapi (9537) 

3.1.4 Inspeção das placas por percussão   F.27   Anexo I - Fachada leste   m²  976,88 R$ 5,15 R$ 5.030,93 26,36% R$ 6,51 R$ 6.359,49 
CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

3.1.5 
Retirada de placas de mármore 
argamassadas 

 F.29   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45 R$ 45,02 R$ 335,40 26,36% R$ 56,89 R$ 423,83 
CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 

(73896/1) 

3.1.6 
Limpeza de tardoz das placas de 
mármore argamassadas 

 F.30   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45 R$ 3,98 R$ 29,65 26,36% R$ 5,03 R$ 37,47 
CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 

(73802/1) 

3.1.7 
Retirada de excesso de argamassa do 
substrato 

 F.32   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45 R$ 6,64 R$ 49,47 26,36% R$ 8,39 R$ 62,51 
CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 

(73802/1) 

3.1.8 
Identificação e acondicionamento das 
placas retiradas 

 F.39   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45 R$ 7,52 R$ 56,02 26,36% R$ 9,50 R$ 70,78 
CATSER: 

1600 
Composição 

Simples 

3.1.9 

Fornecimento de placas de mármore 

branco especial e=20mm, acabamento 
polido fosco - COM REBAIXO 

 F.46   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45 R$ 371,66 R$ 2.768,87 16,32% R$ 432,31 R$ 3.220,71 
CATMAT: 

128678 

Pesquisa 

Simples 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

3.1.10 

Instalação de placas de mármore, 

e=20mm, por meio de pinos e 

argamassa colante AC-III, inclusive 
rejuntamento 

 F.50   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45 R$ 34,41 R$ 256,35 26,36% R$ 43,48 R$ 323,93 
CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 

(84190) 

3.2 Fachada Norte          R$ 7.030,56    R$ 8.646,43     

3.2.1 
Andaimes suspensos, tipo leve, 
comprimento 6m (fornecimento) 

 F.20   Anexo I - Fachada norte   unid x mês  1,00 R$ 800,00 R$ 800,00 16,32% R$ 930,56 R$ 930,56 
CATSER: 

4057 
Pesquisa 
Simples 

3.2.2 
Andaimes suspensos, comprimento 
6m (montagem e desmontagem) 

 F.21   Anexo I - Fachada norte   unid  8,00 R$ 400,00 R$ 3.200,00 26,36% R$ 505,44 R$ 4.043,52 
CATSER: 

4057 
Pesquisa 
Simples 

3.2.3 Limpeza Geral   F.25   Anexo I - Fachada norte   m²  135,03 R$ 2,02 R$ 272,76 26,36% R$ 2,55 R$ 344,33 
CATSER: 

18325 
Composição 
Sinapi (9537) 

3.2.4 Inspeção das placas por percussão   F.27   Anexo I - Fachada norte   m²  151,91 R$ 5,15 R$ 782,34 26,36% R$ 6,51 R$ 988,93 
CATSER: 

1600 
Composição 

Simples 

3.2.5 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 
 F.29   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21 R$ 45,02 R$ 189,53 26,36% R$ 56,89 R$ 239,51 

CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 
(73896/1) 

3.2.6 
Limpeza de tardoz das placas de 
mármore argamassadas 

 F.30   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21 R$ 3,98 R$ 16,76 26,36% R$ 5,03 R$ 21,18 
CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 

(73802/1) 

3.2.7 
Retirada de excesso de argamassa do 

substrato 
 F.32   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21 R$ 6,64 R$ 27,95 26,36% R$ 8,39 R$ 35,32 

CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 

(73802/1) 

3.2.8 
Identificação e acondicionamento das 

placas retiradas 
 F.39   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21 R$ 7,52 R$ 31,66 26,36% R$ 9,50 R$ 40,00 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

3.2.9 

Fornecimento de placas de mármore 

branco especial e=20mm, acabamento 
polido fosco - COM REBAIXO 

 F.46   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21 R$ 371,66 R$ 1.564,69 16,32% R$ 432,31 R$ 1.820,03 
CATMAT: 

128678 

Pesquisa 

Simples 

3.2.10 

Instalação de placas de mármore, 
e=20mm, por meio de pinos e 

argamassa colante AC-III, inclusive 

rejuntamento 

 F.50   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21 R$ 34,41 R$ 144,87 26,36% R$ 43,48 R$ 183,05 
CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 
(84190) 

3.3 Fachada Oeste          R$ 8.083,51    R$ 10.007,48     

3.3.1 
Andaimes suspensos, tipo leve, 

comprimento 6m (fornecimento) 
 F.20   Anexo I - Fachada oeste   unid x mês  2,00 R$ 800,00 R$ 1.600,00 16,32% R$ 930,56 R$ 1.861,12 

CATSER: 

4057 

Pesquisa 

Simples 

3.3.2 
Andaimes suspensos, comprimento 
6m (montagem e desmontagem) 

 F.21   Anexo I - Fachada oeste   unid  2,00 R$ 400,00 R$ 800,00 26,36% R$ 505,44 R$ 1.010,88 
CATSER: 

4057 
Pesquisa 
Simples 

3.3.3 Limpeza Geral   F.25   Anexo I - Fachada oeste   m²  30,00 R$ 2,02 R$ 60,60 26,36% R$ 2,55 R$ 76,50 
CATSER: 

18325 
Composição 
Sinapi (9537) 

3.3.4 Inspeção das placas por percussão   F.27   Anexo I - Fachada oeste   m²  973,38 R$ 5,15 R$ 5.012,91 26,36% R$ 6,51 R$ 6.336,70 
CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

3.3.5 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 
 F.29   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30 R$ 45,02 R$ 58,53 26,36% R$ 56,89 R$ 73,96 

CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 
(73896/1) 

3.3.6 
Limpeza de tardoz das placas de 

mármore argamassadas 
 F.30   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30 R$ 3,98 R$ 5,17 26,36% R$ 5,03 R$ 6,54 

CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 
(73802/1) 

3.3.7 
Retirada de excesso de argamassa do 

substrato 
 F.32   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30 R$ 6,64 R$ 8,63 26,36% R$ 8,39 R$ 10,91 

CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 
(73802/1) 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

3.3.8 
Identificação e acondicionamento das 

placas retiradas 
 F.39   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30 R$ 7,52 R$ 9,78 26,36% R$ 9,50 R$ 12,35 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

3.3.9 

Fornecimento de placas de mármore 

branco especial e=20mm, acabamento 
polido fosco - COM REBAIXO 

 F.46   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30 R$ 371,66 R$ 483,16 16,32% R$ 432,31 R$ 562,00 
CATMAT: 

128678 

Pesquisa 

Simples 

3.3.10 

Instalação de placas de mármore, 
e=20mm, por meio de pinos e 

argamassa colante AC-III, inclusive 

rejuntamento 

 F.50   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30 R$ 34,41 R$ 44,73 26,36% R$ 43,48 R$ 56,52 
CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 
(84190) 

3.4 Fachada Sul          R$ 21.804,08    R$ 26.140,17     

3.4.1 
Andaimes suspensos, tipo leve, 

comprimento 6m (fornecimento) 
 F.20   Anexo I - Fachada sul   unid x mês  1,00 R$ 800,00 R$ 800,00 16,32% R$ 930,56 R$ 930,56 

CATSER: 

4057 

Pesquisa 

Simples 

3.4.2 
Andaimes suspensos, comprimento 

6m (montagem e desmontagem) 
 F.21   Anexo I - Fachada sul   unid  8,00 R$ 400,00 R$ 3.200,00 26,36% R$ 505,44 R$ 4.043,52 

CATSER: 

4057 

Pesquisa 

Simples 

3.4.3 Limpeza Geral   F.25   Anexo I - Fachada sul   m²  144,60 R$ 2,02 R$ 292,09 26,36% R$ 2,55 R$ 368,73 
CATSER: 

18325 

Composição 

Sinapi (9537) 

3.4.4 Inspeção das placas por percussão   F.27   Anexo I - Fachada sul   m²  150,40 R$ 5,15 R$ 774,56 26,36% R$ 6,51 R$ 979,10 
CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

3.4.5 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 
 F.29   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67 R$ 45,02 R$ 1.605,86 26,36% R$ 56,89 R$ 2.029,27 

CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 

(73896/1) 

3.4.6 
Limpeza de tardoz das placas de 

mármore argamassadas 
 F.30   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67 R$ 3,98 R$ 141,97 26,36% R$ 5,03 R$ 179,42 

CATSER: 

1600 

Composição 
Sinapi 

(73802/1) 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

3.4.7 
Retirada de excesso de argamassa do 
substrato 

 F.32   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67 R$ 6,64 R$ 236,85 26,36% R$ 8,39 R$ 299,27 
CATSER: 

15474 

Composição 
Sinapi 

(73802/1) 

3.4.8 
Identificação e acondicionamento das 
placas retiradas 

 F.39   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67 R$ 7,52 R$ 268,24 26,36% R$ 9,50 R$ 338,87 
CATSER: 

1600 
Composição 

Simples 

3.4.9 

Fornecimento de placas de mármore 

branco especial e=20mm, acabamento 
polido fosco - COM REBAIXO 

 F.46   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67 R$ 371,66 R$ 13.257,11 16,32% R$ 432,31 R$ 15.420,50 
CATMAT: 

128678 

Pesquisa 

Simples 

3.4.10 

Instalação de placas de mármore, 

e=20mm, por meio de pinos e 
argamassa colante AC-III, inclusive 

rejuntamento 

 F.50   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67 R$ 34,41 R$ 1.227,40 26,36% R$ 43,48 R$ 1.550,93 
CATSER: 

1600 

Composição 
Sinapi 

(84190) 

3.5 Platibanda e calha da cobertura          R$ 30.385,30    R$ 36.949,48     

3.5.1 
Remoção da proteção mecânica 

existente 
 F.33  

 Anexo I - calha e face 

interna da platibanda  
 m²  138,15 R$ 13,27 R$ 1.833,25 26,36% R$ 16,77 R$ 2.316,78 

CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 

(73801/1) 

3.5.2 
Retirada de placas de mármore 
argamassadas 

 F.29  
 Anexo I - topo da 
platibanda (total)  

 m²  27,69 R$ 45,02 R$ 1.246,60 26,36% R$ 56,89 R$ 1.575,28 
CATSER: 

15474 

Composição 
Sinapi 

(73896/1) 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

3.5.3 
Limpeza de tardoz das placas de 

mármore argamassadas 
 F.30  

 Anexo I - topo da 

platibanda (peças 
íntegras)  

 m²  27,69 R$ 3,98 R$ 110,21 26,36% R$ 5,03 R$ 139,28 
CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 
(73802/1) 

3.5.4 
Identificação e acondicionamento das 
placas retiradas 

 F.39  

 Anexo I - topo da 

platibanda (peças 

íntegras)  

 m²  13,85 R$ 7,52 R$ 104,15 26,36% R$ 9,50 R$ 131,58 
CATSER: 

1600 
Composição 

Simples 

3.5.5 
Retirada de excesso de argamassa do 
substrato 

 F.32  
 Anexo I - topo da 
platibanda (total)  

 m²  27,69 R$ 6,64 R$ 183,86 26,36% R$ 8,39 R$ 232,32 
CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 

(73802/1) 

3.5.6 
Regularização da superfície, com 

graute 
 F.34  

 Anexo I - 
calha/platibanda 

(topo/face interna)  

 m²  154,76 R$ 8,30 R$ 1.284,51 26,36% R$ 10,49 R$ 1.623,43 
CATSER: 

1600 

Composição 
Sinapi 

(40780) 

3.5.7 
Impermeabilização, com emulsão 

asfaltica 
 F.35  

 Anexo I - 

calha/platibanda 
(topo/face interna)  

 m²  154,76 R$ 35,97 R$ 5.566,72 26,36% R$ 45,45 R$ 7.033,84 
CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 
(83741) 

3.5.8 

Proteção mecânica da 
impermeabilização em superficies 

horizontais 

 F.36   Anexo I - calha   m²  6,40 R$ 30,62 R$ 195,97 26,36% R$ 38,69 R$ 247,62 
CATSER: 

1600 

Composição 
Sinapi (83748 

+ 68053) 

3.5.9 

Proteção mecânica da 
impermeabilização em superficies 

verticais 

 F.37  
 Anexo I - face interna 

da platibanda  
 m²  131,75 R$ 34,52 R$ 4.548,01 26,36% R$ 43,62 R$ 5.746,94 

CATSER: 
1600 

Composição 
Sinapi (83748 

+ 68053) 

3.5.10 

Fornecimento de placas de mármore 

branco especial e=30mm, acabamento 

polido fosco 

 F.56  
 Anexo I - topo da 
platibanda (perdas)  

 m²  27,69 R$ 520,00 R$ 14.398,80 16,32% R$ 604,86 R$ 16.748,57 
CATMAT: 

128678 
Pesquisa 
Simples 

3.5.11 

Instalação de placas de mármore por 

meio de argamassa colante AC-III, 

inclusive rejuntamento 

 F.49  
 Anexo I - topo da 
platibanda (total)  

 m²  27,69 R$ 32,98 R$ 913,22 26,36% R$ 41,67 R$ 1.153,84 
CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 

(84190) 

4 Ligação com o ANEXO I           R$ 14.963,97    R$ 18.312,09     
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

4.1 
Tela de isolamento de polietileno 

(altura de 1m) 
 F.11   Ligação com Anexo I   m²  10,14 R$ 19,02 R$ 192,86 26,36% R$ 24,03 R$ 243,66 

CATSER: 

16675 

Composição 

Sinapi 
(85424) 

4.2 Andaime metálico tipo fachadeiro  F.19   Ligação com Anexo I   m² x mês  191,80 R$ 23,51 R$ 4.509,22 26,36% R$ 29,71 R$ 5.698,38 
CATSER: 

4057 

Composição 

Sinapi 
(73618) 

4.3 Limpeza Geral   F.25   Ligação com Anexo I   m²  91,20 R$ 2,02 R$ 184,22 26,36% R$ 2,55 R$ 232,56 
CATSER: 

18325 
Composição 
Sinapi (9537) 

4.4 

Limpeza de mármore por 

hidrojateamento média pressão 

(1000-2000psi) 

 F.26  
 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  167,92 R$ 1,37 R$ 230,05 26,36% R$ 1,73 R$ 290,50 

CATSER: 

18325 

Composição 

Sinapi 

(73806/1) 

4.5 Inspeção das placas por percussão   F.27  
 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  167,92 R$ 5,15 R$ 864,79 26,36% R$ 6,51 R$ 1.093,16 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

4.6 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 
 F.29  

 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  5,35 R$ 45,02 R$ 240,86 26,36% R$ 56,89 R$ 304,36 

CATSER: 

15474 

Composição 
Sinapi 

(73896/1) 

4.7 Proteção com lona plástica branca  F.31  
 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  49,32 R$ 1,98 R$ 97,65 26,36% R$ 2,50 R$ 123,30 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

4.8 
Limpeza de tardoz das placas de 

mármore argamassadas 
 F.30  

 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  5,35 R$ 3,98 R$ 21,29 26,36% R$ 5,03 R$ 26,91 

CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 
(73802/1) 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

4.9 
Retirada de excesso de argamassa do 

substrato 
 F.32  

 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  5,35 R$ 6,64 R$ 35,52 26,36% R$ 8,39 R$ 44,89 

CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 
(73802/1) 

4.10 
Identificação e acondicionamento das 

placas retiradas 
 F.39  

 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  5,35 R$ 7,52 R$ 40,23 26,36% R$ 9,50 R$ 50,83 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

4.11 

Fornecimento de placas de mármore 

branco especial e=20mm, acabamento 

polido fosco - COM REBAIXO 

 F.46  
 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  5,35 R$ 371,66 R$ 1.988,38 16,32% R$ 432,31 R$ 2.312,86 

CATMAT: 
128678 

Pesquisa 
Simples 

4.12 
Remoção da Proteção Mecânica 

existente 
 F.33  

 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  25,82 R$ 13,27 R$ 342,63 26,36% R$ 16,77 R$ 433,00 

CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 

(73801/1) 

4.13 
Regularização da superfície, com 

graute 
 F.34  

 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  25,82 R$ 8,30 R$ 214,31 26,36% R$ 10,49 R$ 270,85 

CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 
(40780) 

4.14 
Impermeabilização, com emulsão 
asfaltica 

 F.35  
 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  25,82 R$ 35,97 R$ 928,75 26,36% R$ 45,45 R$ 1.173,52 

CATSER: 
1600 

Composição 

Sinapi 

(83741) 

4.15 

Proteção mecânica da 

impermeabilização em superficies 
verticais 

 F.37  
 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  17,06 R$ 34,52 R$ 588,91 26,36% R$ 43,62 R$ 744,16 

CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi (83748 
+ 68053) 

4.16 

Fornecimento de placas de mármore 

branco especial e=20mm, acabamento 
polido fosco - SEM REBAIXO 

 F.47  
 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  10,69 R$ 370,00 R$ 3.955,30 16,32% R$ 430,38 R$ 4.600,76 

CATMAT: 

128678 

Pesquisa 

Simples 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

4.17 

Instalação de placas de mármore por 

meio de argamassa colante AC-III, 
inclusive rejuntamento 

 F.49  
 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  16,04 R$ 32,98 R$ 529,00 26,36% R$ 41,67 R$ 668,39 

CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 
(84190) 

5 Edifício Principal           R$ 110.431,17    R$ 132.937,38     

5.1 Borda da laje de cobertura          R$ 74.479,90    R$ 89.376,12     

5.1.1 
Tela de isolamento de polietileno 

(altura de 1m) 
 F.11  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  79,64 R$ 19,02 R$ 1.514,75 26,36% R$ 24,03 R$ 1.913,75 

CATSER: 

16675 

Composição 

Sinapi 
(85424) 

5.1.2 Andaime metálico tipo fachadeiro  F.19  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m² x mês  247,18 R$ 23,51 R$ 5.811,20 26,36% R$ 29,71 R$ 7.343,72 

CATSER: 
4057 

Composição 

Sinapi 

(73618) 

5.1.3 

Plataforma de trabalho aéreo 

articulada (mobilização e 
desmobilização) 

 F.23  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid  2,00 R$ 600,00 R$ 1.200,00 26,36% R$ 758,16 R$ 1.516,32 

CATSER: 

4057 

Pesquisa 

Simples 

5.1.4 
Plataforma de trabalho aéreo 

articulada 
 F.22  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid x mês  2,00 R$ 4.350,00 R$ 8.700,00 16,32% R$ 5.059,92 R$ 10.119,84 

CATSER: 

4057 

Pesquisa 

Simples 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

5.1.5 Limpeza Geral   F.25  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  1603,29 R$ 2,02 R$ 3.238,65 26,36% R$ 2,55 R$ 4.088,39 

CATSER: 
18325 

Composição 
Sinapi (9537) 

5.1.6 

Limpeza de mármore por 

hidrojateamento média pressão 

(1000-2000psi) 

 F.26  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  179,73 R$ 1,37 R$ 246,23 26,36% R$ 1,73 R$ 310,93 

CATSER: 
18325 

Composição 

Sinapi 

(73806/1) 

5.1.7 Inspeção das placas por percussão   F.27  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  52,25 R$ 5,15 R$ 269,09 26,36% R$ 6,51 R$ 340,15 

CATSER: 
1600 

Composição 
Simples 

5.1.8 Inspeção dos fixadores por percussão  F.28  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura oeste  
 unid  72,00 R$ 1,80 R$ 129,60 26,36% R$ 2,27 R$ 163,44 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.1.9 Inspeção dos fixadores por percussão  F.28  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura norte  
 unid  258,00 R$ 1,80 R$ 464,40 26,36% R$ 2,27 R$ 585,66 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.1.10 Inspeção dos fixadores por percussão  F.28  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura leste  
 unid  213,00 R$ 1,80 R$ 383,40 26,36% R$ 2,27 R$ 483,51 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.1.11 
Desmontagem de placas encaixadas 
por fixadores metálicos 

 F.38  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  62,46 R$ 13,27 R$ 828,84 26,36% R$ 16,77 R$ 1.047,45 

CATSER: 
15474 

Composição 
Simples 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

5.1.12 
Retirada de fixadores metálicos 

defeituosos com acondicionamento 
 F.40  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid  108,00 R$ 2,65 R$ 286,20 26,36% R$ 3,35 R$ 361,80 

CATSER: 

15474 

Composição 

Simples 

5.1.13 
Reinstalação de fixadores metálicos 

reaproveitáveis 
 F.41  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid  54,00 R$ 4,01 R$ 216,54 26,36% R$ 5,07 R$ 273,78 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.1.14 
Fornecimento de protótipos de novos 

fixadores metálicos  
 F.42  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid  6,00 R$ 18,80 R$ 112,80 16,32% R$ 21,87 R$ 131,22 

CATSER: 

20117 

Composição 

Simples 

5.1.15 
Fornecimento e instalação de novos 
fixadores metálicos  

 F.43  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid  54,00 R$ 22,81 R$ 1.231,74 26,36% R$ 28,82 R$ 1.556,28 

CATSER: 
20117 

Composição 
Simples 

5.1.16 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 
 F.29  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura (face superior)  
 m²  5,23 R$ 45,02 R$ 235,45 26,36% R$ 56,89 R$ 297,53 

CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 
(73896/1) 

5.1.17 
Retirada de excesso de argamassa do 

substrato 
 F.32  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura (face superior)  
 m²  26,05 R$ 6,64 R$ 172,97 26,36% R$ 8,39 R$ 218,56 

CATSER: 

15474 

Composição 
Sinapi 

(73802/1) 

5.1.18 

Fornecimento de placas de mármore 

branco especial e=20mm, acabamento 
lavrado 

 F.45  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura (face superior)  
 m²  5,23 R$ 400,00 R$ 2.092,00 16,32% R$ 465,28 R$ 2.433,41 

CATMAT: 

128678 

Pesquisa 

Simples 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

5.1.19 

Fornecimento de placas de mármore 

branco especial e=30mm, acabamento 
lavrado 

 F.44  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  62,46 R$ 580,00 R$ 36.226,80 16,32% R$ 674,66 R$ 42.139,26 

CATMAT: 

128678 

Pesquisa 

Simples 

5.1.20 

Instalação de placas de mármore, 
e=30mm, por meio de fixadores 

metálicos 

 F.48  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  62,46 R$ 15,23 R$ 951,27 26,36% R$ 19,24 R$ 1.201,73 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.1.21 

Instalação de placas de mármore por 

meio de argamassa colante AC-III, 
inclusive rejuntamento 

 F.49  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura (face superior)  
 m²  5,23 R$ 32,98 R$ 172,49 26,36% R$ 41,67 R$ 217,93 

CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 
(84190) 

5.1.22 
Preparação de superfície para 

instalação de pingadeiras 
 F.51   Ed. Principal - Rampa   m²  26,70 R$ 7,39 R$ 197,31 26,36% R$ 9,34 R$ 249,38 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.1.23 
Instalação de pingadeira (perfil 

cantoneira pintado e colado) 
 F.52  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m  267,00 R$ 27,41 R$ 7.318,47 26,36% R$ 34,64 R$ 9.248,88 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

5.1.24 

Aplicação de hidrofugante à base de 
silano e silicone sobre mármore, duas 

demãos 

 F.55  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  179,04 R$ 13,85 R$ 2.479,70 26,36% R$ 17,50 R$ 3.133,20 

CATSER: 

1600 

Composição 

Pini 

(10.104.0000
25.SER) 

5.2 
Acabamento superior da borda da 

laje de cobertura 
         R$ 7.812,93    R$ 9.249,80     

5.2.1 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 
 F.29  

 Ed. Principal - 
Acabamento superior da 

borda da laje de 
cobertura  

 m²  15,50 R$ 45,02 R$ 697,81 26,36% R$ 56,89 R$ 881,80 
CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 
(73896/1) 

5.2.2 
Limpeza de tardoz das placas de 
mármore argamassadas 

 F.30  

 Ed. Principal - 

Acabamento superior da 
borda da laje de 

cobertura  

 m²  15,50 R$ 3,98 R$ 61,69 26,36% R$ 5,03 R$ 77,97 
CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 

(73802/1) 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

5.2.3 
Identificação e acondicionamento das 

placas retiradas 
 F.39  

 Ed. Principal - 

Acabamento superior da 

borda da laje de 

cobertura  

 m²  15,50 R$ 7,52 R$ 116,56 26,36% R$ 9,50 R$ 147,25 
CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.2.4 Proteção com lona plástica branca  F.31  

 Ed. Principal - 
Acabamento superior da 

borda da laje de 

cobertura  

 m²  62,00 R$ 1,98 R$ 122,76 26,36% R$ 2,50 R$ 155,00 
CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.2.5 
Retirada de excesso de argamassa do 
substrato 

 F.32  

 Ed. Principal - 

Acabamento superior da 
borda da laje de 

cobertura  

 m²  15,50 R$ 6,64 R$ 102,92 26,36% R$ 8,39 R$ 130,05 
CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 

(73802/1) 

5.2.6 

Fornecimento de placas de mármore 

branco especial e=20mm, acabamento 

lavrado 

 F.45  

 Ed. Principal - 

Acabamento superior da 
borda da laje de 

cobertura  

 m²  15,50 R$ 400,00 R$ 6.200,00 16,32% R$ 465,28 R$ 7.211,84 
CATMAT: 

128678 
Pesquisa 
Simples 

5.2.7 

Instalação de placas de mármore por 
meio de argamassa colante AC-III, 

inclusive rejuntamento 

 F.49  

 Ed. Principal - 

Acabamento superior da 

borda da laje de 
cobertura  

 m²  15,50 R$ 32,98 R$ 511,19 26,36% R$ 41,67 R$ 645,89 
CATSER: 

1600 

Composição 
Sinapi 

(84190) 

5.3 Borda Varanda          R$ 9.273,05    R$ 11.215,11     

5.3.1 
Tela de isolamento de polietileno 

(altura de 1m) 
 F.11  

 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  28,64 R$ 19,02 R$ 544,73 26,36% R$ 24,03 R$ 688,22 

CATSER: 

16675 

Composição 

Sinapi 
(85424) 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

5.3.2 

Plataforma de trabalho aéreo 

articulada (mobilização e 
desmobilização) 

 F.23  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 unid  1,00 R$ 600,00 R$ 600,00 26,36% R$ 758,16 R$ 758,16 

CATSER: 

4057 

Pesquisa 

Simples 

5.3.3 
Plataforma de trabalho aéreo 

articulada 
 F.22  

 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 unid x mês  1,00 R$ 4.350,00 R$ 4.350,00 16,32% R$ 5.059,92 R$ 5.059,92 

CATSER: 

4057 

Pesquisa 

Simples 

5.3.4 Limpeza Geral   F.25  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  213,35 R$ 2,02 R$ 430,97 26,36% R$ 2,55 R$ 544,04 

CATSER: 
18325 

Composição 
Sinapi (9537) 

5.3.5 

Limpeza de mármore por 

hidrojateamento média pressão 

(1000-2000psi) 

 F.26  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  36,91 R$ 1,37 R$ 50,57 26,36% R$ 1,73 R$ 63,85 

CATSER: 

18325 

Composição 

Sinapi 

(73806/1) 

5.3.6 Inspeção das placas por percussão   F.27  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  36,91 R$ 5,15 R$ 190,09 26,36% R$ 6,51 R$ 240,28 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.3.7 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 
 F.29  

 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  1,61 R$ 45,02 R$ 72,48 26,36% R$ 56,89 R$ 91,59 

CATSER: 

15474 

Composição 
Sinapi 

(73896/1) 

5.3.8 
Retirada de excesso de argamassa do 

substrato 
 F.32  

 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  1,61 R$ 6,64 R$ 10,69 26,36% R$ 8,39 R$ 13,51 

CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 
(73802/1) 

5.3.9 

Fornecimento de placas de mármore 
branco especial e=20mm, acabamento 

lavrado 

 F.45  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  1,61 R$ 400,00 R$ 644,00 16,32% R$ 465,28 R$ 749,10 

CATMAT: 

128678 

Pesquisa 

Simples 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

5.3.10 

Instalação de placas de mármore, 

e=20mm, por meio de pinos e 

argamassa colante AC-III, inclusive 
rejuntamento 

 F.50  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  1,61 R$ 34,41 R$ 55,40 26,36% R$ 43,48 R$ 70,00 

CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 

(84190) 

5.3.11 
Preparação de superfície para 

instalação de pingadeiras 
 F.51  

 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  6,81 R$ 7,39 R$ 50,33 26,36% R$ 9,34 R$ 63,61 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.3.12 
Instalação de pingadeira (perfil 

cantoneira pintado e colado) 
 F.52  

 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m  68,08 R$ 25,89 R$ 1.762,59 26,36% R$ 32,71 R$ 2.226,90 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.3.13 

Aplicação de hidrofugante à base de 

silano e silicone sobre mármore, duas 

demãos 

 F.55  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  36,91 R$ 13,85 R$ 511,20 26,36% R$ 17,50 R$ 645,93 

CATSER: 
1600 

Composição 

Pini 
(10.104.0000

25.SER) 

5.4 Rampa          R$ 18.865,29    R$ 23.096,35     

5.4.1 
Tela de isolamento de polietileno 
(altura de 1m) 

 F.11   Ed. Principal - Rampa   m²  78,23 R$ 19,02 R$ 1.487,93 26,36% R$ 24,03 R$ 1.879,87 
CATSER: 

16675 

Composição 

Sinapi 

(85424) 

5.4.2 

Plataforma de trabalho aéreo 

articulada (mobilização e 

desmobilização) 

 F.23   Ed. Principal - Rampa   unid  1,00 R$ 600,00 R$ 600,00 26,36% R$ 758,16 R$ 758,16 
CATSER: 

4057 
Pesquisa 
Simples 

5.4.3 
Plataforma de trabalho aéreo 
articulada 

 F.22   Ed. Principal - Rampa   unid x mês  1,00 R$ 4.350,00 R$ 4.350,00 16,32% R$ 5.059,92 R$ 5.059,92 
CATSER: 

4057 
Pesquisa 
Simples 

5.4.4 Limpeza Geral   F.25   Ed. Principal - Rampa   m²  686,04 R$ 2,02 R$ 1.385,80 26,36% R$ 2,55 R$ 1.749,40 
CATSER: 

18325 

Composição 

Sinapi (9537) 

5.4.5 

Limpeza de mármore por 

hidrojateamento média pressão 
(1000-2000psi) 

 F.26   Ed. Principal - Rampa   m²  77,02 R$ 1,37 R$ 105,52 26,36% R$ 1,73 R$ 133,24 
CATSER: 

18325 

Composição 

Sinapi 
(73806/1) 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 

REF. 

CAD. 

ENCAR

GOS 

Local de Execução UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DIRETO 

 BDI 

(%)  

PREÇO 

UNITÁRI

O 

COMBDI 

CUSTO 

TOTAL 

CATMAT 

/SER  

 FONTE/ 

CÓD./ 

OBS.  

5.4.6 Inspeção das placas por percussão   F.27   Ed. Principal - Rampa   m²  77,02 R$ 5,15 R$ 396,65 26,36% R$ 6,51 R$ 501,40 
CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.4.7 
Retirada de placas de mármore 
argamassadas 

 F.29   Ed. Principal - Rampa   m²  7,52 R$ 45,02 R$ 338,55 26,36% R$ 56,89 R$ 427,81 
CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 
(73896/1) 

5.4.8 
Retirada de excesso de argamassa do 

substrato 
 F.32   Ed. Principal - Rampa   m²  7,52 R$ 6,64 R$ 49,93 26,36% R$ 8,39 R$ 63,09 

CATSER: 

15474 

Composição 

Sinapi 
(73802/1) 

5.4.9 

Fornecimento de placas de mármore 

branco especial e=20mm, acabamento 
lavrado 

 F.45   Ed. Principal - Rampa   m²  7,52 R$ 400,00 R$ 3.008,00 16,32% R$ 465,28 R$ 3.498,91 
CATMAT: 

128678 

Pesquisa 

Simples 

5.4.10 

Instalação de placas de mármore, 

e=20mm, por meio de pinos e 

argamassa colante AC-III, inclusive 

rejuntamento 

 F.50   Ed. Principal - Rampa   m²  7,52 R$ 34,41 R$ 258,76 26,36% R$ 43,48 R$ 326,97 
CATSER: 

1600 

Composição 

Sinapi 

(84190) 

5.4.11 
Preparação de superfície para 

instalação de pingadeiras 
 F.51   Ed. Principal - Rampa   m²  21,07 R$ 7,39 R$ 155,71 26,36% R$ 9,34 R$ 196,79 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.4.12 
Instalação de pingadeira (perfil 
cantoneira pintado e colado) 

 F.52   Ed. Principal - Rampa   m  210,68 R$ 25,89 R$ 5.454,51 26,36% R$ 32,71 R$ 6.891,34 
CATSER: 

1600 
Composição 

Simples 

5.4.13 
Lixamento das extremidades 

aparentes dos parafusos de fixação 
 F.53   Ed. Principal - Rampa   unid  80,00 R$ 1,60 R$ 128,00 26,36% R$ 2,02 R$ 161,60 

CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.4.14 

Revestimento das extremidades 

aparentes dos parafusos de fixação, 
com massa plástica 

 F.54   Ed. Principal - Rampa   unid  80,00 R$ 0,99 R$ 79,20 26,36% R$ 1,25 R$ 100,00 
CATSER: 

1600 

Composição 

Simples 

5.4.15 

Aplicação de hidrofugante à base de 
silano e silicone sobre mármore, duas 

demãos 

 F.55   Ed. Principal - Rampa   m²  77,02 R$ 13,85 R$ 1.066,73 26,36% R$ 17,50 R$ 1.347,85 
CATSER: 

1600 

Composição 

Pini 

(10.104.0000
25.SER) 

CUSTO DIRETO TOTAL R$ 300.679,29     R$ 368.495,85    

CUSTO TOTAL DO CONTRATO R$ 368.495,85     
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BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

                    

BDI Edificações   BDI mero fornecimento 

Cálculo sem CPRB 
 

Cálculo com CPRB  Cálculo 
 

  

  % considerado  
  % considerado    % considerado  

  

AC 4,00%  
AC 4,00%  AC 1,50%  

  

S+G 0,80%  
S+G 0,80%  S+G 0,30%  

  

R 1,09%  
R 1,09%  R 0,56%  

  

DF 1,00%  
DF 1,00%  DF 0,85%  

  

L 6,16%  
L 6,16%  L 3,50%  

  

PIS 0,65%  
PIS 0,65%  PIS 0,65%  

  

COFINS 3,00%  
COFINS 3,00%  COFINS 3,00%  

  

CPRB 0,00%  
CPRB 4,50%  CPRB 4,50%  

  

ISS 2,00%  
ISS 2,00%  ISS 0,00%  

  

     
          

  

BDI sem CPRB 20,34%  
BDI com CPRB 26,36%  BDI  16,32%     

  
   

     
    

Referências TCU - BDI Edificações  Referências TCU - BDI mero fornecimento 

  1º Quartil Médio 3º Quartil      1º Quartil Médio 3º Quartil 

AC 3,00% 4,00% 5,50%    AC 1,50% 3,45% 4,49% 

S+G 0,80% 0,80% 1,00%    S+G 0,30% 0,48% 0,82% 

R 0,97% 1,27% 1,27%    R 0,56% 0,85% 0,89% 

DF 0,59% 1,23% 1,39%    DF 0,85% 0,85% 1,11% 

L 6,16% 7,40% 8,96%    L 3,50% 5,11% 6,22% 

                   

BDI 20,34% 22,12% 25,00%    BDI 11,10% 14,02% 16,80% 
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Fonte: Acórdão 2.639/2011-TCU-Plenário.      
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 8 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES – com desoneração 

 

Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

1.2 
 Estudos e Projetos de segurança 

do trabalho  

     unid           

            

 1.2  
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 80,0000000 Senado Federal R$ 85,85 Sinapi 90778  R$ 6.868,00 R$ 6.868,00 

            

2.4 

Tapumes em madeira 

compensada (h=2m), incluindo 

pintura, barrotes e montagem 

   m²           

            

 2.4  
CAL HIDRATADA CH-I PARA 

ARGAMASSAS 
KG 0,6000000 Sinapi 74220/1 R$ 0,56 Sinapi 1106 R$ 0,34  R$ 45,89 

 2.4  

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM 

UN 0,2272727 Sinapi 74220/1 R$ 22,83 Sinapi 1351 R$ 5,19   

 2.4  

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 

7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA) 

M 1,5800000 Sinapi 74220/1 R$ 4,16 Sinapi 4491 R$ 6,57   
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

 2.4  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

27 (2 1/2 X 10) 
KG 0,1500000 Sinapi 74220/1 R$ 7,45 Sinapi 5061 R$ 1,12   

 2.4  OLEO DE LINHACA L 0,0220000 Sinapi 74220/1 R$ 14,59 Sinapi 5333 R$ 0,32   

 2.4  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,8000000 Sinapi 74220/1 R$ 17,94 Sinapi 88262  R$ 14,35  

 2.4  
PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Sinapi 74220/1 R$ 17,97 Sinapi 88310  R$ 5,39  

 2.4  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,9500000 Sinapi 74220/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 12,61  

            

2.7 

Placa de obra (chapa 

galvanizada, estrutura de 

madeira) 

     m²           

            

 2.7  

SARRAFO DE MADEIRA NAO 
APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 1,0000000 Sinapi 74209/1 R$ 2,98 Sinapi 4417 R$ 2,98  R$ 347,45 

 2.7  

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 

7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA) 

M 4,0000000 Sinapi 74209/1 R$ 4,16 Sinapi 4491 R$ 16,64   

 2.7  

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 

CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

DE *2,0 X 1,125* M 

M2 1,0000000 Sinapi 74209/1 R$ 280,00 Sinapi 4813 R$ 280,00   

 2.7  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

30 (2 3/4 X 10) 
KG 0,1100000 Sinapi 74209/1 R$ 7,58 Sinapi 5075 R$ 0,83   

 2.7  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,0000000 Sinapi 74209/1 R$ 17,94 Sinapi 88262  R$ 17,94  

 2.7  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 2,0000000 Sinapi 74209/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 26,54  

 2.7  

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 

TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,0100000 Sinapi 74209/1 R$ 252,33 Sinapi 94962 R$ 2,52   

            

2.8      m²           
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

Placas de advertência (chapa 

galvanizada, estrutura de 

madeira)  

            

 2.8  

SARRAFO DE MADEIRA NAO 

APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 1,0000000 Sinapi 74209/1 R$ 2,98 Sinapi 4417 R$ 2,98  R$ 347,45 

 2.8  

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 

7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 
(P/FORMA) 

M 4,0000000 Sinapi 74209/1 R$ 4,16 Sinapi 4491 R$ 16,64   

 2.8  

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 

CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

DE *2,0 X 1,125* M 

M2 1,0000000 Sinapi 74209/1 R$ 280,00 Sinapi 4813 R$ 280,00   

 2.8  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

30 (2 3/4 X 10) 
KG 0,1100000 Sinapi 74209/1 R$ 7,58 Sinapi 5075 R$ 0,83   

 2.8  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,0000000 Sinapi 74209/1 R$ 17,94 Sinapi 88262  R$ 17,94  

 2.8  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 2,0000000 Sinapi 74209/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 26,54  

 2.8  

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,0100000 Sinapi 74209/1 R$ 252,33 Sinapi 94962 R$ 2,52   

            

2.11 
Conjunto de fixação de linha de 

vida 

     unid           

            

 2.11  
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 2,0000000 Senado Federal R$ 18,04 Sinapi 88309  R$ 36,08 R$ 3.167,98 

 2.11  
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 4,0000000 Senado Federal R$ 14,30 Sinapi 88242  R$ 57,20  

 2.11  

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 75 MM 

un 6,0000000 Senado Federal R$ 4,85 Sinapi 11977 R$ 29,10   

 2.11  Esticador de cabo de aço. Ref: TF-100 Gulin un 1,0000000 Senado Federal R$ 152,00 Pesquisa de Preços R$ 152,00   

 2.11  Indicador de tensão. Ref: TF-200 Gulin un 1,0000000 Senado Federal R$ 917,55 Pesquisa de Preços R$ 917,55   
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

 2.11  Absorvedor de energia. Ref: TF-300 Gulin un 1,0000000 Senado Federal R$ 837,03 Pesquisa de Preços R$ 837,03   

 2.11  Placa de ancoragem. Ref: TF-610/620 Gulin un 2,0000000 Senado Federal R$ 389,21 Pesquisa de Preços R$ 778,42   

 2.11  

Kit para montagem de dois olhais composto de 
duas sapatilhas e 6 grampos tipo pesado em aço 

galvanizado. Ref.: KIT  TF-614 Gulin 

un 1,0000000 Senado Federal R$ 180,60 Pesquisa de Preços R$ 180,60   

 2.11  

Manilha produzida em aço galvanizado. 

Travamento por porca e cupilha com carga de 
ruptura superior a 4.000 kgf. Ref.: TF-615 Gulin 

un 3,0000000 Senado Federal R$ 60,00 Pesquisa de Preços R$ 180,00   

            

3.1.3 Limpeza Geral  

   m²           

          

 3.1.3  
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA 
L 0,0500000 Sinapi 9537 R$ 3,12 Sinapi 3 R$ 0,16  R$ 2,02 

 3.1.3  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1400000 Sinapi 9537 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,86  

            

3.1.4 
Inspeção das placas por 

percussão  

     m²           

            

 3.1.4  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,3000000 Senado Federal R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 5,15 R$ 5,15 

            

3.1.5 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 

     m²           

            

 3.1.5  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 

(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 16,74 Sinapi 88256  R$ 25,11 R$ 45,02 

 3.1.5  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 19,91  
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

3.1.6 
Limpeza de tardoz das placas de 

mármore argamassadas 

     m²           

            

 3.1.6  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 

Sinapi 73802/1 
Adaptado 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 3,98 

            

3.1.7 
Retirada de excesso de 

argamassa do substrato 

     m²           

            

 3.1.7  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Sinapi 73802/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64 R$ 6,64 

            

3.1.8 

Identificação e 

acondicionamento das placas 

retiradas 

     m²           

            

 3.1.8  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 7,52 

 3.1.8  
PAPELÃO ONDULADO (ROLO DE 

1,20mX25,0m) 
rolo 0,0733333 Senado Federal R$ 45,00 Pesquisa de Preços R$ 3,30   

 3.1.8  BARBANTE (ROLO de 270m) rolo 0,0370370 Senado Federal R$ 6,45 Pesquisa de Preços R$ 0,24   

            

3.1.10 

Instalação de placas de 

mármore, e=20mm, por meio de 

pinos e argamassa colante AC-

III, inclusive rejuntamento 

     m²           

            

 3.1.10  
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E - 

BRANCA 
kg 4,0000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,09 Sinapi 37596 R$ 8,36  R$ 34,41 

 3.1.10  REJUNTE CIMENTICIO BRANCO kg 0,3000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,67 Sinapi 34356 R$ 0,80   

 3.1.10  
AÇO CA 60 - 6,0 MM (CORTADO E 

DOBRADO) 
kg 0,3333000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 4,28 Sinapi 34457 R$ 1,43   

 3.1.10  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,0000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 17,18  

 3.1.10  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

3.2.3 Limpeza Geral  

     m²           

            

 3.2.3  
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA 
L 0,0500000 Sinapi 9537 R$ 3,12 Sinapi 3 R$ 0,16  R$ 2,02 

 3.2.3  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1400000 Sinapi 9537 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,86  

            

3.2.4 
Inspeção das placas por 

percussão  

     m²           

            

 3.2.4  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Senado Federal R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 5,15 R$ 5,15 

            

3.2.5 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 

     m²           

            

 3.2.5  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 

(Sinapi Out. 
2015) 

R$ 16,74 Sinapi 88256  R$ 25,11 R$ 45,02 

 3.2.5  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 

(Sinapi Out. 
2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 19,91  

            

3.2.6 
Limpeza de tardoz das placas de 

mármore argamassadas 

     m²           

            

 3.2.6  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 

Sinapi 73802/1 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 3,98 

            

3.2.7 
Retirada de excesso de 

argamassa do substrato 

     m²           

            

 3.2.7  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Sinapi 73802/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64 R$ 6,64 
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

            

3.2.8 

Identificação e 

acondicionamento das placas 

retiradas 

     m²           

            

 3.2.8  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 7,52 

 3.2.8  
PAPELÃO ONDULADO (ROLO DE 

1,20mX25,0m) 
rolo 0,0733333 Senado Federal R$ 45,00 Pesquisa de Preços R$ 3,30   

 3.2.8  BARBANTE (ROLO de 270m) rolo 0,0370370 Senado Federal R$ 6,45 Pesquisa de Preços R$ 0,24   

            

3.2.10 

Instalação de placas de 

mármore, e=20mm, por meio de 

pinos e argamassa colante AC-

III, inclusive rejuntamento 

     m²           

            

 3.2.10  
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E - 

BRANCA 
kg 4,0000000 

Sinapi 84190 
Adaptado 

R$ 2,09 Sinapi 37596 R$ 8,36  R$ 34,41 

 3.2.10  REJUNTE CIMENTICIO BRANCO kg 0,3000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,67 Sinapi 34356 R$ 0,80   

 3.2.10  
AÇO CA 60 - 6,0 MM (CORTADO E 

DOBRADO) 
kg 0,3333000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 4,28 Sinapi 34457 R$ 1,43   

 3.2.10  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,0000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 17,18  

 3.2.10  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

          

3.3.3 Limpeza Geral  

   m²           

            

 3.3.3  
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA 
L 0,0500000 Sinapi 9537 R$ 3,12 Sinapi 3 R$ 0,16  R$ 2,02 

 3.3.3  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1400000 Sinapi 9537 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,86  

            

3.3.4      m²           
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

Inspeção das placas por 

percussão  

            

 3.3.4  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Senado Federal R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 5,15 R$ 5,15 

            

3.3.5 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 

     m²           

            

 3.3.5  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 16,74 Sinapi 88256  R$ 25,11 R$ 45,02 

 3.3.5  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 19,91  

            

3.3.6 
Limpeza de tardoz das placas de 

mármore argamassadas 

     m²           

            

 3.3.6  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 

Sinapi 73802/1 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 3,98 

            

3.3.7 
Retirada de excesso de 

argamassa do substrato 

     m²           

            

 3.3.7  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Sinapi 73802/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64 R$ 6,64 

            

3.3.8 

Identificação e 

acondicionamento das placas 

retiradas 

     m²           

            

 3.3.8  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 7,52 

 3.3.8  
PAPELÃO ONDULADO (ROLO DE 

1,20mX25,0m) 
rolo 0,0733333 Senado Federal R$ 45,00 Pesquisa de Preços R$ 3,30   

 3.3.8  BARBANTE (ROLO de 270m) rolo 0,0370370 Senado Federal R$ 6,45 Pesquisa de Preços R$ 0,24   
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

            

3.3.10 

Instalação de placas de 

mármore, e=20mm, por meio de 

pinos e argamassa colante AC-

III, inclusive rejuntamento 

     m²           

            

 3.3.10  
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E - 

BRANCA 
kg 4,0000000 

Sinapi 84190 
Adaptado 

R$ 2,09 Sinapi 37596 R$ 8,36  R$ 34,41 

 3.3.10  REJUNTE CIMENTICIO BRANCO kg 0,3000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,67 Sinapi 34356 R$ 0,80   

 3.3.10  
AÇO CA 60 - 6,0 MM (CORTADO E 

DOBRADO) 
kg 0,3333000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 4,28 Sinapi 34457 R$ 1,43   

 3.3.10  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,0000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 17,18  

 3.3.10  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

          

3.4.3 Limpeza Geral  

   m²           

          

 3.4.3  
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA 
L 0,0500000 Sinapi 9537 R$ 3,12 Sinapi 3 R$ 0,16  R$ 2,02 

 3.4.3  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1400000 Sinapi 9537 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,86  

            

3.4.4 
Inspeção das placas por 

percussão  

     m²           

            

 3.4.4  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,3000000 Senado Federal R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 5,15 R$ 5,15 

            

3.4.5 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 

     m²           
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

 3.4.5  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 

(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 16,74 Sinapi 88256  R$ 25,11 R$ 45,02 

 3.4.5  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 19,91  

            

3.4.6 
Limpeza de tardoz das placas de 

mármore argamassadas 

     m²           

            

 3.4.6  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 

Sinapi 73802/1 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 3,98 

            

3.4.7 
Retirada de excesso de 

argamassa do substrato 

     m²           

            

 3.4.7  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Sinapi 73802/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64 R$ 6,64 

            

3.4.8 

Identificação e 

acondicionamento das placas 

retiradas 

     m²           

            

 3.4.8  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 7,52 

 3.4.8  
PAPELÃO ONDULADO (ROLO DE 

1,20mX25,0m) 
rolo 0,0733333 Senado Federal R$ 45,00 Pesquisa de Preços R$ 3,30   

 3.4.8  BARBANTE (ROLO de 270m) rolo 0,0370370 Senado Federal R$ 6,45 Pesquisa de Preços R$ 0,24   

            

3.4.10 

Instalação de placas de 

mármore, e=20mm, por meio de 

pinos e argamassa colante AC-

III, inclusive rejuntamento 

     m²           

            

 3.4.10  
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E - 

BRANCA 
kg 4,0000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,09 Sinapi 37596 R$ 8,36  R$ 34,41 
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

 3.4.10  REJUNTE CIMENTICIO BRANCO kg 0,3000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,67 Sinapi 34356 R$ 0,80   

 3.4.10  
AÇO CA 60 - 6,0 MM (CORTADO E 

DOBRADO) 
kg 0,3333000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 4,28 Sinapi 34457 R$ 1,43   

 3.4.10  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,0000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 17,18  

 3.4.10  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

            

3.5.1 
Remoção da proteção mecânica 

existente 

     m²           

            

 3.5.1  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,0000000 

Sinapi 73801/1 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 13,27 R$ 13,27 

            

3.5.2 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 

     m²           

            

 3.5.2  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 

(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 16,74 Sinapi 88256  R$ 25,11 R$ 45,02 

 3.5.2  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 19,91  

            

3.5.3 
Limpeza de tardoz das placas de 

mármore argamassadas 

     m²           

            

 3.5.3  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 

Sinapi 73802/1 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 3,98 

            

3.5.4 
     m²           
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

Identificação e 

acondicionamento das placas 

retiradas 

 3.5.4  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 7,52 

 3.5.4  
PAPELÃO ONDULADO (ROLO DE 

1,20mX25,0m) 
rolo 0,0733333 Senado Federal R$ 45,00 Pesquisa de Preços R$ 3,30   

 3.5.4  BARBANTE (ROLO de 270m) rolo 0,0370370 Senado Federal R$ 6,45 Pesquisa de Preços R$ 0,24   

            

3.5.5 
Retirada de excesso de 

argamassa do substrato 

     m²           

            

 3.5.5  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Sinapi 73802/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64 R$ 6,64 

            

3.5.6 
Regularização da superfície, com 

graute 

     m²           

            

 3.5.6  GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG 0,1500000 Sinapi 40780 R$ 1,18 Sinapi 134 R$ 0,18  R$ 8,30 

 3.5.6  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,1500000 Sinapi 40780 R$ 0,41 Sinapi 1379 R$ 0,06   

 3.5.6  
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Sinapi 40780 R$ 18,04 Sinapi 88309  R$ 5,41  

 3.5.6  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2000000 Sinapi 40780 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 2,65  

            

3.5.7 
Impermeabilização, com emulsão 

asfaltica 

     m²           

            

 3.5.7  

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 

DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS 

CIMENTICIOS 

L 1,2000000 
Sinapi 83742 

Adaptado 
R$ 14,80 Sinapi 626 R$ 17,76  R$ 35,97 

 3.5.7  VEU POLIESTER M2 1,1000000 
Sinapi 83742 

Adaptado 
R$ 4,92 Sinapi 4030 R$ 5,41   

 3.5.7  
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,4000000 

Sinapi 83742 

Adaptado 
R$ 18,73 Sinapi 88270  R$ 7,49  

 3.5.7  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,4000000 

Sinapi 83742 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 5,31  
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

            

3.5.8 

Proteção mecânica da 

impermeabilização em 

superficies horizontais 

     m²           

            

 3.5.8  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M3 0,0200000 
Sinapi 83748 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 480,42 Sinapi 87372 R$ 9,61  R$ 30,62 

 3.5.8  
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 83748 

(Sinapi Out. 
2015) 

R$ 18,04 Sinapi 88309  R$ 9,02  

 3.5.8  
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE 

POLIETILENO 20 A 25 MICRA 
M2 1,1000000 

Sinapi 68053 

Adaptado 
R$ 1,45 Sinapi 38365 R$ 1,60   

 3.5.8  
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2000000 

Sinapi 68053 

Adaptado 
R$ 18,73 Sinapi 88270  R$ 3,75  

 3.5.8  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 83748 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

            

3.5.9 

Proteção mecânica da 

impermeabilização em 

superficies verticais 

     m²           

            

 3.5.9  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M3 0,0200000 

Sinapi 83748 

(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 480,42 Sinapi 87372 R$ 9,61  R$ 34,52 

 3.5.9  
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 83748 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 18,04 Sinapi 88309  R$ 9,02  

 3.5.9  
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE 

POLIETILENO 20 A 25 MICRA 
M2 1,1000000 

Sinapi 68053 

Adaptado 
R$ 1,45 Sinapi 38365 R$ 1,60   

 3.5.9  
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2000000 

Sinapi 68053 
Adaptado 

R$ 18,73 Sinapi 88270  R$ 3,75  

 3.5.9  
TELA EM METAL PARA ESTUQUE 

(DEPLOYE) 
M2 1,0000000 Senado Federal R$ 3,90 Sinapi 7161 R$ 3,90   
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

 3.5.9  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 83748 

(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

            

3.5.11 

Instalação de placas de mármore 

por meio de argamassa colante 

AC-III, inclusive rejuntamento 

     m²           

            

 3.5.11  
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E - 

BRANCA 
kg 4,0000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,09 Sinapi 37596 R$ 8,36  R$ 32,98 

 3.5.11  REJUNTE CIMENTICIO BRANCO kg 0,3000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,67 Sinapi 34356 R$ 0,80   

 3.5.11  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,0000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 17,18  

 3.5.11  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

          

4.1 
Tela de isolamento de polietileno 

(altura de 1m) 

   m²           

          

4.1 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,5300000 Sinapi 85424 R$ 14,60 Sinapi 88239  R$ 7,74 R$ 19,02 

4.1 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4400000 Sinapi 85424 R$ 17,94 Sinapi 88262  R$ 7,89  

4.1 

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 

7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA) 

M 0,0600000 Sinapi 85424 R$ 4,16 Sinapi 4491 R$ 0,25   

4.1 
PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 

10CM NAO APARELHADA 
M 0,2000000 Sinapi 85424 R$ 2,13 Sinapi 4509 R$ 0,43   

4.1 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

27 (2 1/2 X 10) 
KG 0,0100000 Sinapi 85424 R$ 7,45 Sinapi 5061 R$ 0,07   

4.1 

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, 

ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, 
SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE 

OBRAS 

M2 1,1000000 Sinapi 85424 R$ 2,40 Sinapi 7170 R$ 2,64   

          



 
 

 
 

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília DF  

Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br 

117 

117 

Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

4.2 
Andaime metálico tipo 

fachadeiro 

   m² x mês           

          

4.2 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 

FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 
ALTURA POR PECA DE 2,0 M 

M2/MES 1,0300000 Sinapi 73618 R$ 3,99 Sinapi 20193 R$ 4,11  R$ 23,51 

4.2 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2300000 

Sinapi 73618 + 

Sinapi 

73804/001 

R$ 17,94 Sinapi 88262  R$ 4,13  

4.2 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,4600000 

Sinapi 73618 + 
Sinapi 

73804/001 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,10  

4.2 

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM 

unid 2,0000000 Senado Federal R$ 1,08 Sinapi 11964 R$ 2,16   

4.2 
ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM 

(0,0713 KG/M) 
kg 0,1000000 Senado Federal R$ 9,40 Sinapi 335 R$ 0,94   

4.2 
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM 

(0,048 KG/M) 
kg 0,1500000 

Sinapi 
73804/001 

R$ 10,63 Sinapi 342 R$ 1,59   

4.2 

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 

7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA) 

m 0,5000000 
Sinapi 

73804/001 
R$ 4,16 Sinapi 4491 R$ 2,08   

4.2 

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, 
ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, 

SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE 

OBRAS 

m² 1,0000000 
Sinapi 

73804/001 
R$ 2,40 Sinapi 7170 R$ 2,40   

          

4.3 Limpeza Geral  

   m²           

          

4.3 
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA 
L 0,0500000 Sinapi 9537 R$ 3,12 Sinapi 3 R$ 0,16  R$ 2,02 

4.3 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1400000 Sinapi 9537 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,86  
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4.4 

Limpeza de mármore por 

hidrojateamento média pressão 

(1000-2000psi) 

   m²           

          

4.4 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-

JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H 

UN 0,0000250 Sinapi 73806/1 R$ 1.690,00 Sinapi 746 R$ 0,04  R$ 1,37 

4.4 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1000000 Sinapi 73806/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,33  

          

4.5 
Inspeção das placas por 

percussão  

   m²           

          

4.5 
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,3000000 Senado Federal R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 5,15 R$ 5,15 

          

4.6 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 

   m²           

          

4.6 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 16,74 Sinapi 88256  R$ 25,11 R$ 45,02 

4.6 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 

(Sinapi Out. 
2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 19,91  

          

4.7 
Proteção com lona plástica 

branca 

   m²           

          

4.7 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,0333333 

Sinapi 68053 
Adaptado 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 0,44 R$ 1,98 

4.7 Lona plástica branca 150 micras  m² 1,0000000 
Sinapi 68053 

Adaptado 
R$ 1,54 Pesquisa de Preços R$ 1,54   
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4.8 
Limpeza de tardoz das placas de 

mármore argamassadas 

   m²           

          

4.8 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 

Sinapi 73802/1 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 3,98 

          

4.9 
Retirada de excesso de 

argamassa do substrato 

   m²           

          

4.9 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Sinapi 73802/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64 R$ 6,64 

          

4.10 

Identificação e 

acondicionamento das placas 

retiradas 

   m²           

          

4.10 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 7,52 

4.10 
PAPELÃO ONDULADO (ROLO DE 

1,20mX25,0m) 
rolo 0,0733333 Senado Federal R$ 45,00 Pesquisa de Preços R$ 3,30   

4.10 BARBANTE (ROLO de 270m) rolo 0,0370370 Senado Federal R$ 6,45 Pesquisa de Preços R$ 0,24   

          

4.12 
Remoção da Proteção Mecânica 

existente 

   m²           

          

4.12 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,0000000 

Sinapi 73801/1 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 13,27 R$ 13,27 

          

4.13 
Regularização da superfície, com 

graute 

   m²           

          

4.13 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG 0,1500000 Sinapi 40780 R$ 1,18 Sinapi 134 R$ 0,18  R$ 8,30 

4.13 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,1500000 Sinapi 40780 R$ 0,41 Sinapi 1379 R$ 0,06   
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4.13 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Sinapi 40780 R$ 18,04 Sinapi 88309  R$ 5,41  

4.13 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2000000 Sinapi 40780 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 2,65  

          

4.14 
Impermeabilização, com emulsão 

asfaltica 

   m²           

          

4.14 

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 

DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS 

L 1,2000000 
Sinapi 83742 

Adaptado 
R$ 14,80 Sinapi 626 R$ 17,76  R$ 35,97 

4.14 VEU POLIESTER M2 1,1000000 
Sinapi 83742 

Adaptado 
R$ 4,92 Sinapi 4030 R$ 5,41   

4.14 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,4000000 

Sinapi 83742 

Adaptado 
R$ 18,73 Sinapi 88270  R$ 7,49  

4.14 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,4000000 

Sinapi 83742 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 5,31  

          

4.15 

Proteção mecânica da 

impermeabilização em 

superficies verticais 

   m²           

          

4.15 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M3 0,0200000 
Sinapi 83748 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 480,42 Sinapi 87372 R$ 9,61  R$ 34,52 

4.15 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 83748 

(Sinapi Out. 
2015) 

R$ 18,04 Sinapi 88309  R$ 9,02  

4.15 
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE 

POLIETILENO 20 A 25 MICRA 
M2 1,1000000 

Sinapi 68053 

Adaptado 
R$ 1,45 Sinapi 38365 R$ 1,60   

4.15 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2000000 

Sinapi 68053 

Adaptado 
R$ 18,73 Sinapi 88270  R$ 3,75  

4.15 
TELA EM METAL PARA ESTUQUE 

(DEPLOYE) 
M2 1,0000000 Senado Federal R$ 3,90 Sinapi 7161 R$ 3,90   



 
 

 
 

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília DF  

Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br 

121 

121 

Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

4.15 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 83748 

(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

          

4.17 

Instalação de placas de mármore 

por meio de argamassa colante 

AC-III, inclusive rejuntamento 

   m²           

          

4.17 Argamassa colante tipo aciii e - branca kg 4,0000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,09 Sinapi 37596 R$ 8,36  R$ 32,98 

4.17 Rejunte cimenticio branco kg 0,3000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,67 Sinapi 34356 R$ 0,80   

4.17 
Marmorista/graniteiro com encargos 

complementares 
h 1,0000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 17,18  

4.17 Servente com encargos complementares h 0,5000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

          

5.1.1 
Tela de isolamento de polietileno 

(altura de 1m) 

    m²           

          

 5.1.1  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,5300000 Sinapi 85424 R$ 14,60 Sinapi 88239  R$ 7,74 R$ 19,02 

 5.1.1  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4400000 Sinapi 85424 R$ 17,94 Sinapi 88262  R$ 7,89  

 5.1.1  

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 

7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA) 

M 0,0600000 Sinapi 85424 R$ 4,16 Sinapi 4491 R$ 0,25   

 5.1.1  
PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 

10CM NAO APARELHADA 
M 0,2000000 Sinapi 85424 R$ 2,13 Sinapi 4509 R$ 0,43   

 5.1.1  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

27 (2 1/2 X 10) 
KG 0,0100000 Sinapi 85424 R$ 7,45 Sinapi 5061 R$ 0,07   

 5.1.1  

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, 

ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, 
SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE 

OBRAS 

M2 1,1000000 Sinapi 85424 R$ 2,40 Sinapi 7170 R$ 2,64   
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5.1.2 
Andaime metálico tipo 

fachadeiro 

     m² x mês           

            

 5.1.2  

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 

FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 
ALTURA POR PECA DE 2,0 M 

M2/MES 1,0300000 Sinapi 73618 R$ 3,99 Sinapi 20193 R$ 4,11  R$ 23,51 

 5.1.2  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,2300000 

Sinapi 73618 + 

Sinapi 

73804/001 
adaptado 

R$ 17,94 Sinapi 88262  R$ 4,13  

 5.1.2  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,4600000 Sinapi 73618 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,10  

 5.1.2  

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM 

unid 2,0000000 Senado Federal R$ 1,08 Sinapi 11964 R$ 2,16   

 5.1.2  
ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM 

(0,0713 KG/M) 
kg 0,1000000 Senado Federal R$ 9,40 Sinapi 335 R$ 0,94   

 5.1.2  
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM 

(0,048 KG/M) 
kg 0,1500000 

Sinapi 
73804/001 

R$ 10,63 Sinapi 342 R$ 1,59   

 5.1.2  

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 

7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA) 

m 0,5000000 
Sinapi 

73804/001 
R$ 4,16 Sinapi 4491 R$ 2,08   

 5.1.2  

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, 
ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, 

SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE 

OBRAS 

m² 1,0000000 
Sinapi 

73804/001 
R$ 2,40 Sinapi 7170 R$ 2,40   

          

5.1.5 Limpeza Geral  

     m²           

            

 5.1.5  
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA 
L 0,0500000 Sinapi 9537 R$ 3,12 Sinapi 3 R$ 0,16  R$ 2,02 

 5.1.5  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1400000 Sinapi 9537 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,86  
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5.1.6 

Limpeza de mármore por 

hidrojateamento média pressão 

(1000-2000psi) 

     m²           

            

 5.1.6  

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-

JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H 

UN 0,0000250 Sinapi 73806/1 R$ 1.690,00 Sinapi 746 R$ 0,04  R$ 1,37 

 5.1.6  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1000000 Sinapi 73806/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,33  

            

5.1.7 
Inspeção das placas por 

percussão  

     m²           

            

 5.1.7  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,3000000 Senado Federal R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 5,15 R$ 5,15 

            

5.1.8 
Inspeção dos fixadores por 

percussão 

     unid           

            

 5.1.8  
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1000000 Senado Federal R$ 18,04 Sinapi 88309  R$ 1,80 R$ 1,80 

            

5.1.9 
Inspeção dos fixadores por 

percussão 

     unid           

            

 5.1.9  
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1000000 Senado Federal R$ 18,04 Sinapi 88309  R$ 1,80 R$ 1,80 

            

5.1.10 
Inspeção dos fixadores por 

percussão 

     unid           

            

 5.1.10  
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1000000 Senado Federal R$ 18,04 Sinapi 88309  R$ 1,80 R$ 1,80 
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5.1.11 

Desmontagem de placas 

encaixadas por fixadores 

metálicos 

     m²           

            

 5.1.11  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,0000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 13,27 R$ 13,27 

            

5.1.12 

Retirada de fixadores metálicos 

defeituosos com 

acondicionamento 

     unid           

            

 5.1.12  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 2,65 R$ 2,65 

            

5.1.13 
Reinstalação de fixadores 

metálicos reaproveitáveis 

     unid           

            

 5.1.13  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 2,65 R$ 4,01 

 5.1.13  

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM 

unid 1,0000000 Senado Federal R$ 1,08 Sinapi 11964 R$ 1,08   

 5.1.13  ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII kg 0,2000000 Senado Federal R$ 1,41 Sinapi 37595 R$ 0,28   

            

5.1.14 
Fornecimento de protótipos de 

novos fixadores metálicos  

     unid           

            

 5.1.14  Insert Metálico (vide projeto) unid 1,0000000 Senado Federal R$ 18,80 Pesquisa de Preços R$ 18,80  R$ 18,80 

            

5.1.15 
Fornecimento e instalação de 

novos fixadores metálicos  

     unid           

            

 5.1.15  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 2,65 R$ 22,81 

 5.1.15  Insert Metálico (vide projeto) unid 1,0000000 Senado Federal R$ 18,80 Pesquisa de Preços R$ 18,80   
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 5.1.15  

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM 

unid 1,0000000 Senado Federal R$ 1,08 Sinapi 11964 R$ 1,08   

 5.1.15  ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII kg 0,2000000 Senado Federal R$ 1,41 Sinapi 37595 R$ 0,28   

            

5.1.16 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 

     m²           

            

 5.1.16  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 16,74 Sinapi 88256  R$ 25,11 R$ 45,02 

 5.1.16  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 

(Sinapi Out. 
2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 19,91  

            

5.1.17 
Retirada de excesso de 

argamassa do substrato 

     m²           

            

 5.1.17  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Sinapi 73802/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64 R$ 6,64 

            

5.1.20 

Instalação de placas de 

mármore, e=30mm, por meio de 

fixadores metálicos 

     m²           

            

 5.1.20  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Senado Federal R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 8,59 R$ 15,23 

 5.1.20  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

            

5.1.21 

Instalação de placas de mármore 

por meio de argamassa colante 

AC-III, inclusive rejuntamento 

     m²           

            

 5.1.21  
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E - 

BRANCA 
kg 4,0000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,09 Sinapi 37596 R$ 8,36  R$ 32,98 
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 5.1.21  REJUNTE CIMENTICIO BRANCO kg 0,3000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,67 Sinapi 34356 R$ 0,80   

 5.1.21  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,0000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 17,18  

 5.1.21  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 84190 
Adaptado 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

            

5.1.22 
Preparação de superfície para 

instalação de pingadeiras 

     m²           

            

 5.1.22  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,33 R$ 7,39 

 5.1.22  

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 

m2 0,7500000 Senado Federal R$ 8,08 Sinapi 88495 R$ 6,06   

            

5.1.23 
Instalação de pingadeira (perfil 

cantoneira pintado e colado) 

     m           

            

 5.1.23  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 2,65 R$ 27,41 

 5.1.23  
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", 

E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) 
kg 0,4080000 Senado Federal R$ 29,41 Sinapi 592 R$ 12,00   

 5.1.23  PINTURA ELETROSTÁTICA m2 0,1524000 Senado Federal R$ 30,00 Pesquisa de Preços R$ 4,57   

 5.1.23  

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 

A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 
DIVERSAS 

310ml 0,3333333 Senado Federal R$ 23,38 Sinapi 142 R$ 7,79   

 5.1.23  

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 

CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40MM 

(1.1/2") 

unid. 2,0000000 Senado Federal R$ 0,10 Sinapi 11057 R$ 0,20   

 5.1.23  BUCHA S 6 unid. 2,0000000 Senado Federal R$ 0,10 Sinapi 4375 R$ 0,20   
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5.1.24 

Aplicação de hidrofugante à base 

de silano e silicone sobre 

mármore, duas demãos 

     m²           

            

 5.1.24  Pintor com encargos complementares h 0,4000000 

Pini 

10.104.000025.S

ER 

R$ 17,97 Sinapi 88310  R$ 7,19 R$ 13,85 

 5.1.24  
Ajudante especializado com encargos 

complementares 
h 0,1000000 

Pini 
10.104.000025.S

ER 

R$ 13,97 Sinapi 88243  R$ 1,40  

 5.1.24  
Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano 

(resina de silicone) 
l 0,3300000 

Pini 

10.104.000025.S
ER 

R$ 15,95 
Pini 

10.104.000025.SER 
R$ 5,26   

            

5.2.1 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 

     m²           

            

 5.2.1  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 

(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 16,74 Sinapi 88256  R$ 25,11 R$ 45,02 

 5.2.1  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 19,91  

            

5.2.2 
Limpeza de tardoz das placas de 

mármore argamassadas 

     m²           

            

 5.2.2  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 

Sinapi 73802/1 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 3,98 

            

5.2.3 
     m²           
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 5.2.3  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 3,98 R$ 7,52 

 5.2.3  
PAPELÃO ONDULADO (ROLO DE 

1,20mX25,0m) 
rolo 0,0733333 Senado Federal R$ 45,00 Pesquisa de Preços R$ 3,30   

 5.2.3  BARBANTE (ROLO de 270m) rolo 0,0370370 Senado Federal R$ 6,45 Pesquisa de Preços R$ 0,24   

            

5.2.4 
Proteção com lona plástica 

branca 

     m²           

            

 5.2.4  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,0333333 

Sinapi 68053 
Adaptado 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 0,44 R$ 1,98 

 5.2.4  Lona plástica branca 150 micras  m² 1,0000000 
Sinapi 68053 

Adaptado 
R$ 1,54 Pesquisa de Preços R$ 1,54   

            

5.2.5 
Retirada de excesso de 

argamassa do substrato 

     m²           

            

 5.2.5  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Sinapi 73802/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64 R$ 6,64 

            

5.2.7 

Instalação de placas de mármore 

por meio de argamassa colante 

AC-III, inclusive rejuntamento 

     m²           

            

 5.2.7  
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E - 

BRANCA 
kg 4,0000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,09 Sinapi 37596 R$ 8,36  R$ 32,98 

 5.2.7  REJUNTE CIMENTICIO BRANCO kg 0,3000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,67 Sinapi 34356 R$ 0,80   

 5.2.7  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,0000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 17,18  

 5.2.7  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

            

5.3.1      m²           
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Tela de isolamento de polietileno 

(altura de 1m) 

            

 5.3.1  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,5300000 Sinapi 85424 R$ 14,60 Sinapi 88239  R$ 7,74 R$ 19,02 

 5.3.1  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4400000 Sinapi 85424 R$ 17,94 Sinapi 88262  R$ 7,89  

 5.3.1  

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 

7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA) 

M 0,0600000 Sinapi 85424 R$ 4,16 Sinapi 4491 R$ 0,25   

 5.3.1  
PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 

10CM NAO APARELHADA 
M 0,2000000 Sinapi 85424 R$ 2,13 Sinapi 4509 R$ 0,43   

 5.3.1  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

27 (2 1/2 X 10) 
KG 0,0100000 Sinapi 85424 R$ 7,45 Sinapi 5061 R$ 0,07   

 5.3.1  

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, 

ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, 
SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE 

OBRAS 

M2 1,1000000 Sinapi 85424 R$ 2,40 Sinapi 7170 R$ 2,64   

            

5.3.4 Limpeza Geral  

     m²           

            

 5.3.4  
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA 
L 0,0500000 Sinapi 9537 R$ 3,12 Sinapi 3 R$ 0,16  R$ 2,02 

 5.3.4  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1400000 Sinapi 9537 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,86  

            

5.3.5 

Limpeza de mármore por 

hidrojateamento média pressão 

(1000-2000psi) 

     m²           

            

 5.3.5  

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-
JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 

OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H 

UN 0,0000250 Sinapi 73806/1 R$ 1.690,00 Sinapi 746 R$ 0,04  R$ 1,37 

 5.3.5  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1000000 Sinapi 73806/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,33  
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

5.3.6 
Inspeção das placas por 

percussão  

     m²           

            

 5.3.6  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,3000000 Senado Federal R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 5,15 R$ 5,15 

            

5.3.7 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 

     m²           

            

 5.3.7  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 16,74 Sinapi 88256  R$ 25,11 R$ 45,02 

 5.3.7  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 

(Sinapi Out. 
2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 19,91  

            

5.3.8 
Retirada de excesso de 

argamassa do substrato 

     m²           

            

 5.3.8  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Sinapi 73802/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64 R$ 6,64 

            

5.3.10 

Instalação de placas de 

mármore, e=20mm, por meio de 

pinos e argamassa colante AC-

III, inclusive rejuntamento 

     m²           

            

 5.3.10  
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E - 

BRANCA 
kg 4,0000000 

Sinapi 84190 
Adaptado 

R$ 2,09 Sinapi 37596 R$ 8,36  R$ 34,41 

 5.3.10  REJUNTE CIMENTICIO BRANCO kg 0,3000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,67 Sinapi 34356 R$ 0,80   

 5.3.10  
AÇO CA 60 - 6,0 MM (CORTADO E 

DOBRADO) 
kg 0,3333000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 4,28 Sinapi 34457 R$ 1,43   

 5.3.10  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,0000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 17,18  

 5.3.10  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

            

5.3.11 
Preparação de superfície para 

instalação de pingadeiras 

     m²           

            

 5.3.11  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,33 R$ 7,39 

 5.3.11  

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 

m2 0,7500000 Senado Federal R$ 8,08 Sinapi 88495 R$ 6,06   

            

5.3.12 
Instalação de pingadeira (perfil 

cantoneira pintado e colado) 

     m           

            

 5.3.12  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 2,65 R$ 25,89 

 5.3.12  
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", 

E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) 
kg 0,4080000 Senado Federal R$ 29,41 Sinapi 592 R$ 12,00   

 5.3.12  PINTURA ELETROSTÁTICA m2 0,1016000 Senado Federal R$ 30,00 Pesquisa de Preços R$ 3,05   

 5.3.12  

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 

A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 
DIVERSAS 

310ml 0,3333333 Senado Federal R$ 23,38 Sinapi 142 R$ 7,79   

 5.3.12  

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 

CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40MM 

(1.1/2") 

unid. 2,0000000 Senado Federal R$ 0,10 Sinapi 11057 R$ 0,20   

 5.3.12  BUCHA S 6 unid. 2,0000000 Senado Federal R$ 0,10 Sinapi 4375 R$ 0,20   

            

5.3.13 

Aplicação de hidrofugante à base 

de silano e silicone sobre 

mármore, duas demãos 

     m²           

            

 5.3.13  
PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,4000000 

Pini 

10.104.000025.S

ER 

R$ 17,97 Sinapi 88310  R$ 7,19 R$ 13,85 
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

 5.3.13  
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1000000 

Pini 

10.104.000025.S

ER 

R$ 13,97 Sinapi 88243  R$ 1,40  

 5.3.13  
Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano 

(resina de silicone) 
L 0,3300000 

Pini 
10.104.000025.S

ER 

R$ 15,95 
Pini 

10.104.000025.SER 
R$ 5,26   

            

5.4.1 
Tela de isolamento de polietileno 

(altura de 1m) 

     m²           

            

 5.4.1  
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,5300000 Sinapi 85424 R$ 14,60 Sinapi 88239  R$ 7,74 R$ 19,02 

 5.4.1  
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,4400000 Sinapi 85424 R$ 17,94 Sinapi 88262  R$ 7,89  

 5.4.1  

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA) 

M 0,0600000 Sinapi 85424 R$ 4,16 Sinapi 4491 R$ 0,25   

 5.4.1  
PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 

10CM NAO APARELHADA 
M 0,2000000 Sinapi 85424 R$ 2,13 Sinapi 4509 R$ 0,43   

 5.4.1  
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

27 (2 1/2 X 10) 
KG 0,0100000 Sinapi 85424 R$ 7,45 Sinapi 5061 R$ 0,07   

 5.4.1  

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, 

ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, 

SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE 
OBRAS 

M2 1,1000000 Sinapi 85424 R$ 2,40 Sinapi 7170 R$ 2,64   

            

5.4.4 Limpeza Geral  

     m²           

            

 5.4.4  
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA 
L 0,0500000 Sinapi 9537 R$ 3,12 Sinapi 3 R$ 0,16  R$ 2,02 

 5.4.4  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1400000 Sinapi 9537 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,86  
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Item Discriminação  Especificação do Serviço Unidade Coeficiente 
Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

5.4.5 

Limpeza de mármore por 

hidrojateamento média pressão 

(1000-2000psi) 

     m²           

            

 5.4.5  

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-

JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H 

UN 0,0000250 Sinapi 73806/1 R$ 1.690,00 Sinapi 746 R$ 0,04  R$ 1,37 

 5.4.5  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1000000 Sinapi 73806/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,33  

            

5.4.6 
Inspeção das placas por 

percussão  

     m²           

            

 5.4.6  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,3000000 Senado Federal R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 5,15 R$ 5,15 

            

5.4.7 
Retirada de placas de mármore 

argamassadas 

     m²           

            

 5.4.7  
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 
(Sinapi Out. 

2015) 

R$ 16,74 Sinapi 88256  R$ 25,11 R$ 45,02 

 5.4.7  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,5000000 

Sinapi 73896/1 

(Sinapi Out. 
2015) 

R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 19,91  

            

5.4.8 
Retirada de excesso de 

argamassa do substrato 

     m²           

            

 5.4.8  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 Sinapi 73802/1 R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64 R$ 6,64 

            

5.4.10 
Instalação de placas de 

mármore, e=20mm, por meio de 

     m²           
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Fonte do 

Coeficiente 
Preço Fonte do Preço MAT. M.O. Total 

pinos e argamassa colante AC-

III, inclusive rejuntamento 
 5.4.10  

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E - 

BRANCA 
kg 4,0000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,09 Sinapi 37596 R$ 8,36  R$ 34,41 

 5.4.10  REJUNTE CIMENTICIO BRANCO kg 0,3000000 
Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 2,67 Sinapi 34356 R$ 0,80   

 5.4.10  
AÇO CA 60 - 6,0 MM (CORTADO E 

DOBRADO) 
kg 0,3333000 

Sinapi 84190 
Adaptado 

R$ 4,28 Sinapi 34457 R$ 1,43   

 5.4.10  
MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,0000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 17,18 Sinapi 88274  R$ 17,18  

 5.4.10  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,5000000 

Sinapi 84190 

Adaptado 
R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 6,64  

            

5.4.11 
Preparação de superfície para 

instalação de pingadeiras 

     m²           

            

 5.4.11  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,1000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 1,33 R$ 7,39 

 5.4.11  

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 

m2 0,7500000 Senado Federal R$ 8,08 Sinapi 88495 R$ 6,06   

            

5.4.12 
Instalação de pingadeira (perfil 

cantoneira pintado e colado) 

     m           

            

 5.4.12  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2000000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 2,65 R$ 25,89 

 5.4.12  
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", 

E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) 
kg 0,4080000 Senado Federal R$ 29,41 Sinapi 592 R$ 12,00   

 5.4.12  PINTURA ELETROSTÁTICA m2 0,1016000 Senado Federal R$ 30,00 Pesquisa de Preços R$ 3,05   

 5.4.12  

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE 

A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS 

310ml 0,3333333 Senado Federal R$ 23,38 Sinapi 142 R$ 7,79   

 5.4.12  

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 
CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40MM 

(1.1/2") 

unid. 2,0000000 Senado Federal R$ 0,10 Sinapi 11057 R$ 0,20   
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 5.4.12  BUCHA S 6 unid. 2,0000000 Senado Federal R$ 0,10 Sinapi 4375 R$ 0,20   

            

5.4.13 

Lixamento das extremidades 

aparentes dos parafusos de 

fixação 

     unid           

            

 5.4.13  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,0500000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 0,66 R$ 1,60 

 5.4.13  Ponta Montada A-2 Haste 1/4 Vonder unid 0,2500000 Senado Federal R$ 3,76 Pesquisa de Preços R$ 0,94   

            

5.4.14 

Revestimento das extremidades 

aparentes dos parafusos de 

fixação, com massa plástica 

     unid           

            

 5.4.14  
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,0500000 Senado Federal R$ 13,27 Sinapi 88316  R$ 0,66 R$ 0,99 

 5.4.14  
MASSA PLASTICA PARA 

MARMORE/GRANITO 
kg 0,0100000 Senado Federal R$ 32,72 Sinapi 4823 R$ 0,33   

            

5.4.15 

Aplicação de hidrofugante à base 

de silano e silicone sobre 

mármore, duas demãos 

     m²           

            

 5.4.15  
PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,4000000 

Pini 

10.104.000025.S

ER 

R$ 17,97 Sinapi 88310  R$ 7,19 R$ 13,85 

 5.4.15  
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,1000000 

Pini 
10.104.000025.S

ER 

R$ 13,97 Sinapi 88243  R$ 1,40  

 5.4.15  
Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano 

(resina de silicone) 
L 0,3300000 

Pini 

10.104.000025.S
ER 

R$ 15,95 
Pini 

10.104.000025.SER 
R$ 5,26   
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 9 

PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

1 Serviços Preliminares           
 R$                      

-    
    

R$                    

- 
  

1.1 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)  F.1   -   unid  1,00    -  Fornecimento   
R$                              

- 
CATSER: 15474 

1.2 Estudos e Projetos de segurança do trabalho  F.2   -   unid  1,00    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1341 

2 Administração local           
 R$                      

-    
    

R$                    

- 
  

2.1 Responsável técnico (parcial: 4h/dia)  F.3   -   h  300,00    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1341 

2.2 
Arquiteto/Engenheiro com experiência em 

restauração (parcial: 4h/dia) 
 F.4   -   h  300,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1341 

2.3 Mestre de obra (turno integral)  F.5   -   h  600,00    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1341 

2.4 
Tapumes em madeira compensada (h=2m), 
incluindo pintura, barrotes e montagem 

 F.6   -   m²  60,00    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

2.5 Contêiner metálico (escritório)  F.7   -   unid x mês  3,00    -  Fornecimento   
R$                              

- 
CATSER: 25640 

2.6 Contêiner metálico (banheiro)  F.8   -   unid x mês  3,00    -  Fornecimento   
R$                              
- 

CATSER: 25640 

2.7 
Placa de obra (chapa galvanizada, estrutura de 

madeira) 
 F.9   -   m²  1,50    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 22519 

2.8 
Placas de advertência (chapa galvanizada, 
estrutura de madeira)  

 F.10   -   m²  0,96    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 22519 

2.9 Pontos de ancoragem  F.12   -   unid  30,00    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER:17825 

2.10 Ensaios de pontos de ancoragem existentes  F.13   -   unid  6,00    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER:17825 

2.11 Conjunto de fixação de linha de vida  F.14   -   unid  1,00    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER:17825 

2.12 Cabo de aço para linha de vida  F.15   -   m  25,00    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER:17825 

2.13 Pilar de ancoragem para fixação de linha de vida  F.16   -   unid  4,00    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER:17825 

2.14 
Suporte intermediário para fixação de linha de 

vida 
 F.17   -   unid  2,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER:17825 

2.15 Trole para linha de vida  F.18   -   unid  1,00    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER:17825 

2.16 
Caçamba para coleta de entulho e resíduos, 

capacidade 3,5m³ (fornecimento) 
 F.24   -  

 unid x 

10dias  
10,00    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATSER: 14265 

3 ANEXO I            
 R$                      

-    
    

R$                    

- 
  

3.1 Fachada Leste           
 R$                               

-    
    

R$                              

- 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

3.1.1 
Andaimes suspensos, tipo leve, comprimento 6m 

(fornecimento) 
 F.20   Anexo I - Fachada leste   unid x mês  2,00    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

3.1.2 
Andaimes suspensos, comprimento 6m 

(montagem e desmontagem) 
 F.21   Anexo I - Fachada leste   unid  2,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

3.1.3 Limpeza Geral   F.25   Anexo I - Fachada leste   m²  30,00    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 18325 

3.1.4 Inspeção das placas por percussão   F.27   Anexo I - Fachada leste   m²  976,88    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.1.5 Retirada de placas de mármore argamassadas  F.29   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 15474 

3.1.6 
Limpeza de tardoz das placas de mármore 
argamassadas 

 F.30   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

3.1.7 Retirada de excesso de argamassa do substrato  F.32   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 15474 

3.1.8 
Identificação e acondicionamento das placas 

retiradas 
 F.39   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.1.9 

Fornecimento de placas de mármore branco 
especial e=20mm, acabamento polido fosco - 

COM REBAIXO 

 F.46   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45    -  Fornecimento   
R$                              

- 
CATMAT: 128678 

3.1.10 

Instalação de placas de mármore, e=20mm, por 

meio de pinos e argamassa colante AC-III, 

inclusive rejuntamento 

 F.50   Anexo I - Fachada leste   m²  7,45    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

3.2 Fachada Norte           
 R$                               

-    
    

R$                              

- 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

3.2.1 
Andaimes suspensos, tipo leve, comprimento 6m 

(fornecimento) 
 F.20   Anexo I - Fachada norte   unid x mês  1,00    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

3.2.2 
Andaimes suspensos, comprimento 6m 

(montagem e desmontagem) 
 F.21   Anexo I - Fachada norte   unid  8,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

3.2.3 Limpeza Geral   F.25   Anexo I - Fachada norte   m²  135,03    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 18325 

3.2.4 Inspeção das placas por percussão   F.27   Anexo I - Fachada norte   m²  151,91    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.2.5 Retirada de placas de mármore argamassadas  F.29   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 15474 

3.2.6 
Limpeza de tardoz das placas de mármore 
argamassadas 

 F.30   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

3.2.7 Retirada de excesso de argamassa do substrato  F.32   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 15474 

3.2.8 
Identificação e acondicionamento das placas 

retiradas 
 F.39   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.2.9 

Fornecimento de placas de mármore branco 
especial e=20mm, acabamento polido fosco - 

COM REBAIXO 

 F.46   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21    -  Fornecimento   
R$                              

- 
CATMAT: 128678 

3.2.10 

Instalação de placas de mármore, e=20mm, por 

meio de pinos e argamassa colante AC-III, 

inclusive rejuntamento 

 F.50   Anexo I - Fachada norte   m²  4,21    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

3.3 Fachada Oeste           
 R$                               

-    
    

R$                              

- 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

3.3.1 
Andaimes suspensos, tipo leve, comprimento 6m 

(fornecimento) 
 F.20   Anexo I - Fachada oeste   unid x mês  2,00    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

3.3.2 
Andaimes suspensos, comprimento 6m 
(montagem e desmontagem) 

 F.21   Anexo I - Fachada oeste   unid  2,00    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 4057 

3.3.3 Limpeza Geral   F.25   Anexo I - Fachada oeste   m²  30,00    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 18325 

3.3.4 Inspeção das placas por percussão   F.27   Anexo I - Fachada oeste   m²  973,38    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

3.3.5 Retirada de placas de mármore argamassadas  F.29   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 15474 

3.3.6 
Limpeza de tardoz das placas de mármore 

argamassadas 
 F.30   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.3.7 Retirada de excesso de argamassa do substrato  F.32   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 15474 

3.3.8 
Identificação e acondicionamento das placas 

retiradas 
 F.39   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.3.9 

Fornecimento de placas de mármore branco 

especial e=20mm, acabamento polido fosco - 

COM REBAIXO 

 F.46   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30    -  Fornecimento   
R$                              
- 

CATMAT: 128678 

3.3.10 

Instalação de placas de mármore, e=20mm, por 
meio de pinos e argamassa colante AC-III, 

inclusive rejuntamento 

 F.50   Anexo I - Fachada oeste   m²  1,30    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.4 Fachada Sul           
 R$                               

-    
    

R$                              

- 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

3.4.1 
Andaimes suspensos, tipo leve, comprimento 6m 

(fornecimento) 
 F.20   Anexo I - Fachada sul   unid x mês  1,00    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

3.4.2 
Andaimes suspensos, comprimento 6m 

(montagem e desmontagem) 
 F.21   Anexo I - Fachada sul   unid  8,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

3.4.3 Limpeza Geral   F.25   Anexo I - Fachada sul   m²  144,60    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 18325 

3.4.4 Inspeção das placas por percussão   F.27   Anexo I - Fachada sul   m²  150,40    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.4.5 Retirada de placas de mármore argamassadas  F.29   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 15474 

3.4.6 
Limpeza de tardoz das placas de mármore 
argamassadas 

 F.30   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

3.4.7 Retirada de excesso de argamassa do substrato  F.32   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 15474 

3.4.8 
Identificação e acondicionamento das placas 
retiradas 

 F.39   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

3.4.9 

Fornecimento de placas de mármore branco 

especial e=20mm, acabamento polido fosco - 
COM REBAIXO 

 F.46   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67    -  Fornecimento   
R$                              

- 
CATMAT: 128678 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

3.4.10 

Instalação de placas de mármore, e=20mm, por 

meio de pinos e argamassa colante AC-III, 

inclusive rejuntamento 

 F.50   Anexo I - Fachada sul   m²  35,67    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

3.5 Platibanda e calha da cobertura           
 R$                               

-    
    

R$                              

- 
  

3.5.1 Remoção da proteção mecânica existente  F.33  
 Anexo I - calha e face 

interna da platibanda  
 m²  138,15    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 15474 

3.5.2 Retirada de placas de mármore argamassadas  F.29  
 Anexo I - topo da 
platibanda (total)  

 m²  27,69    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 15474 

3.5.3 
Limpeza de tardoz das placas de mármore 

argamassadas 
 F.30  

 Anexo I - topo da 

platibanda (peças 
íntegras)  

 m²  27,69    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.5.4 
Identificação e acondicionamento das placas 
retiradas 

 F.39  

 Anexo I - topo da 

platibanda (peças 

íntegras)  

 m²  13,85    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

3.5.5 Retirada de excesso de argamassa do substrato  F.32  
 Anexo I - topo da 

platibanda (total)  
 m²  27,69    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 15474 



 
 

 
 

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília DF  

Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br 

143 

143 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

3.5.6 Regularização da superfície, com graute  F.34  

 Anexo I - 

calha/platibanda 

(topo/face interna)  

 m²  154,76    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.5.7 Impermeabilização, com emulsão asfaltica  F.35  

 Anexo I - 

calha/platibanda 
(topo/face interna)  

 m²  154,76    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.5.8 
Proteção mecânica da impermeabilização em 

superficies horizontais 
 F.36   Anexo I - calha   m²  6,40    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

3.5.9 
Proteção mecânica da impermeabilização em 
superficies verticais 

 F.37  
 Anexo I - face interna da 

platibanda  
 m²  131,75    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 1600 

3.5.10 
Fornecimento de placas de mármore branco 

especial e=30mm, acabamento polido fosco 
 F.56  

 Anexo I - topo da 

platibanda (perdas)  
 m²  27,69    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATMAT: 128678 

3.5.11 
Instalação de placas de mármore por meio de 
argamassa colante AC-III, inclusive rejuntamento 

 F.49  
 Anexo I - topo da 
platibanda (total)  

 m²  27,69    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

4 Ligação com o ANEXO I            
 R$                      

-    
    

R$                    

- 
  

4.1 Tela de isolamento de polietileno (altura de 1m)  F.11   Ligação com Anexo I   m²  10,14    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 16675 

4.2 Andaime metálico tipo fachadeiro  F.19   Ligação com Anexo I   m² x mês  191,80    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 4057 

4.3 Limpeza Geral   F.25   Ligação com Anexo I   m²  91,20    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 18325 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

4.4 
Limpeza de mármore por hidrojateamento média 

pressão (1000-2000psi) 
 F.26  

 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  167,92    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 18325 

4.5 Inspeção das placas por percussão   F.27  
 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  167,92    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

4.6 Retirada de placas de mármore argamassadas  F.29  
 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  5,35    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 15474 

4.7 Proteção com lona plástica branca  F.31  
 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  49,32    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

4.8 
Limpeza de tardoz das placas de mármore 
argamassadas 

 F.30  
 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  5,35    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 1600 

4.9 Retirada de excesso de argamassa do substrato  F.32  
 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  5,35    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 15474 

4.10 
Identificação e acondicionamento das placas 

retiradas 
 F.39  

 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  5,35    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

4.11 

Fornecimento de placas de mármore branco 
especial e=20mm, acabamento polido fosco - 

COM REBAIXO 

 F.46  
 Ligação com Anexo I - 

faces externas  
 m²  5,35    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATMAT: 128678 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

4.12 Remoção da Proteção Mecânica existente  F.33  
 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  25,82    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 15474 

4.13 Regularização da superfície, com graute  F.34  
 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  25,82    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

4.14 Impermeabilização, com emulsão asfaltica  F.35  
 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  25,82    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

4.15 
Proteção mecânica da impermeabilização em 

superficies verticais 
 F.37  

 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  17,06    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

4.16 

Fornecimento de placas de mármore branco 

especial e=20mm, acabamento polido fosco - SEM 

REBAIXO 

 F.47  
 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  10,69    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATMAT: 128678 

4.17 
Instalação de placas de mármore por meio de 

argamassa colante AC-III, inclusive rejuntamento 
 F.49  

 Ligação com Anexo I - 

platibanda  
 m²  16,04    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

5 Edifício Principal            
 R$                      

-    
    

R$                    

- 
  

5.1 Borda da laje de cobertura           
 R$                               

-    
    

R$                              

- 
  

5.1.1 Tela de isolamento de polietileno (altura de 1m)  F.11  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  79,64    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 16675 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

5.1.2 Andaime metálico tipo fachadeiro  F.19  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m² x mês  247,18    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

5.1.3 
Plataforma de trabalho aéreo articulada 
(mobilização e desmobilização) 

 F.23  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid  2,00    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 4057 

5.1.4 Plataforma de trabalho aéreo articulada  F.22  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid x mês  2,00    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

5.1.5 Limpeza Geral   F.25  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  1603,29    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 18325 

5.1.6 
Limpeza de mármore por hidrojateamento média 

pressão (1000-2000psi) 
 F.26  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  179,73    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 18325 

5.1.7 Inspeção das placas por percussão   F.27  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  52,25    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.1.8 Inspeção dos fixadores por percussão  F.28  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura oeste  
 unid  72,00    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 1600 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

5.1.9 Inspeção dos fixadores por percussão  F.28  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura norte  
 unid  258,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.1.10 Inspeção dos fixadores por percussão  F.28  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura leste  
 unid  213,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.1.11 
Desmontagem de placas encaixadas por fixadores 

metálicos 
 F.38  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  62,46    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 15474 

5.1.12 
Retirada de fixadores metálicos defeituosos com 

acondicionamento 
 F.40  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid  108,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 15474 

5.1.13 
Reinstalação de fixadores metálicos 
reaproveitáveis 

 F.41  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid  54,00    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 1600 

5.1.14 
Fornecimento de protótipos de novos fixadores 

metálicos  
 F.42  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid  6,00    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATSER: 20117 

5.1.15 
Fornecimento e instalação de novos fixadores 

metálicos  
 F.43  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 unid  54,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 20117 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

5.1.16 Retirada de placas de mármore argamassadas  F.29  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura (face superior)  
 m²  5,23    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 15474 

5.1.17 Retirada de excesso de argamassa do substrato  F.32  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura (face superior)  
 m²  26,05    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 15474 

5.1.18 
Fornecimento de placas de mármore branco 

especial e=20mm, acabamento lavrado 
 F.45  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura (face superior)  
 m²  5,23    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATMAT: 128678 

5.1.19 
Fornecimento de placas de mármore branco 

especial e=30mm, acabamento lavrado 
 F.44  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  62,46    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATMAT: 128678 

5.1.20 
Instalação de placas de mármore, e=30mm, por 
meio de fixadores metálicos 

 F.48  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  62,46    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 1600 

5.1.21 
Instalação de placas de mármore por meio de 

argamassa colante AC-III, inclusive rejuntamento 
 F.49  

 Ed. Principal - Borda 

cobertura (face superior)  
 m²  5,23    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.1.22 
Preparação de superfície para instalação de 
pingadeiras 

 F.51   Ed. Principal - Rampa   m²  26,70    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

5.1.23 
Instalação de pingadeira (perfil cantoneira pintado 
e colado) 

 F.52  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m  267,00    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 1600 

5.1.24 
Aplicação de hidrofugante à base de silano e 
silicone sobre mármore, duas demãos 

 F.55  
 Ed. Principal - Borda 

cobertura  
 m²  179,04    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 1600 

5.2 
Acabamento superior da borda da laje de 

cobertura 
          

 R$                               

-    
    

R$                              

- 
  

5.2.1 Retirada de placas de mármore argamassadas  F.29  

 Ed. Principal - 

Acabamento superior da 

borda da laje de cobertura  

 m²  15,50    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 15474 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

5.2.2 
Limpeza de tardoz das placas de mármore 

argamassadas 
 F.30  

 Ed. Principal - 

Acabamento superior da 
borda da laje de cobertura  

 m²  15,50    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.2.3 
Identificação e acondicionamento das placas 

retiradas 
 F.39  

 Ed. Principal - 
Acabamento superior da 

borda da laje de cobertura  

 m²  15,50    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.2.4 Proteção com lona plástica branca  F.31  

 Ed. Principal - 

Acabamento superior da 
borda da laje de cobertura  

 m²  62,00    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.2.5 Retirada de excesso de argamassa do substrato  F.32  

 Ed. Principal - 

Acabamento superior da 
borda da laje de cobertura  

 m²  15,50    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 15474 

5.2.6 
Fornecimento de placas de mármore branco 
especial e=20mm, acabamento lavrado 

 F.45  

 Ed. Principal - 

Acabamento superior da 

borda da laje de cobertura  

 m²  15,50    -  Fornecimento   
R$                              
- 

CATMAT: 128678 

5.2.7 
Instalação de placas de mármore por meio de 
argamassa colante AC-III, inclusive rejuntamento 

 F.49  

 Ed. Principal - 

Acabamento superior da 

borda da laje de cobertura  

 m²  15,50    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

5.3 Borda Varanda           
 R$                               

-    
    

R$                              

- 
  

5.3.1 Tela de isolamento de polietileno (altura de 1m)  F.11  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  28,64    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 16675 

5.3.2 
Plataforma de trabalho aéreo articulada 

(mobilização e desmobilização) 
 F.23  

 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 unid  1,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

5.3.3 Plataforma de trabalho aéreo articulada  F.22  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 unid x mês  1,00    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

5.3.4 Limpeza Geral   F.25  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  213,35    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 18325 

5.3.5 
Limpeza de mármore por hidrojateamento média 
pressão (1000-2000psi) 

 F.26  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  36,91    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 18325 

5.3.6 Inspeção das placas por percussão   F.27  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  36,91    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.3.7 Retirada de placas de mármore argamassadas  F.29  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  1,61    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 15474 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

5.3.8 Retirada de excesso de argamassa do substrato  F.32  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  1,61    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 15474 

5.3.9 
Fornecimento de placas de mármore branco 

especial e=20mm, acabamento lavrado 
 F.45  

 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  1,61    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATMAT: 128678 

5.3.10 

Instalação de placas de mármore, e=20mm, por 
meio de pinos e argamassa colante AC-III, 

inclusive rejuntamento 

 F.50  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  1,61    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.3.11 
Preparação de superfície para instalação de 
pingadeiras 

 F.51  
 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  6,81    -  Normal   

R$                              
- 

CATSER: 1600 

5.3.12 
Instalação de pingadeira (perfil cantoneira pintado 

e colado) 
 F.52  

 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m  68,08    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.3.13 
Aplicação de hidrofugante à base de silano e 

silicone sobre mármore, duas demãos 
 F.55  

 Ed. Principal - Borda 

varanda  
 m²  36,91    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.4 Rampa           
 R$                               

-    
    

R$                              

- 
  

5.4.1 Tela de isolamento de polietileno (altura de 1m)  F.11   Ed. Principal - Rampa   m²  78,23    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 16675 

5.4.2 
Plataforma de trabalho aéreo articulada 

(mobilização e desmobilização) 
 F.23   Ed. Principal - Rampa   unid  1,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 4057 

5.4.3 Plataforma de trabalho aéreo articulada  F.22   Ed. Principal - Rampa   unid x mês  1,00    -  Fornecimento   
R$                              
- 

CATSER: 4057 

5.4.4 Limpeza Geral   F.25   Ed. Principal - Rampa   m²  686,04    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 18325 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 
REF.CAD. 

ENCARGOS 
Local de Execução UN QUANT. 

 PREÇO 

UNITÁRIO  

 CUSTO 

DIRETO  
 BDI (%)  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

CUSTO 

TOTAL 
 CAT MAT/SER  

5.4.5 
Limpeza de mármore por hidrojateamento média 

pressão (1000-2000psi) 
 F.26   Ed. Principal - Rampa   m²  77,02    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 18325 

5.4.6 Inspeção das placas por percussão   F.27   Ed. Principal - Rampa   m²  77,02    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.4.7 Retirada de placas de mármore argamassadas  F.29   Ed. Principal - Rampa   m²  7,52    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 15474 

5.4.8 Retirada de excesso de argamassa do substrato  F.32   Ed. Principal - Rampa   m²  7,52    -  Normal   
R$                              

- 
CATSER: 15474 

5.4.9 
Fornecimento de placas de mármore branco 

especial e=20mm, acabamento lavrado 
 F.45   Ed. Principal - Rampa   m²  7,52    -  Fornecimento   

R$                              

- 
CATMAT: 128678 

5.4.10 

Instalação de placas de mármore, e=20mm, por 

meio de pinos e argamassa colante AC-III, 

inclusive rejuntamento 

 F.50   Ed. Principal - Rampa   m²  7,52    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

5.4.11 
Preparação de superfície para instalação de 

pingadeiras 
 F.51   Ed. Principal - Rampa   m²  21,07    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.4.12 
Instalação de pingadeira (perfil cantoneira pintado 
e colado) 

 F.52   Ed. Principal - Rampa   m  210,68    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

5.4.13 
Lixamento das extremidades aparentes dos 
parafusos de fixação 

 F.53   Ed. Principal - Rampa   unid  80,00    -  Normal   
R$                              
- 

CATSER: 1600 

5.4.14 
Revestimento das extremidades aparentes dos 

parafusos de fixação, com massa plástica 
 F.54   Ed. Principal - Rampa   unid  80,00    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

5.4.15 
Aplicação de hidrofugante à base de silano e 

silicone sobre mármore, duas demãos 
 F.55   Ed. Principal - Rampa   m²  77,02    -  Normal   

R$                              

- 
CATSER: 1600 

CUSTO DIRETO TOTAL R$ 0,00     R$ 0,00   

CUSTO TOTAL DO CONTRATO R$ 0,00   
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 10 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO 

Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por 

intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro, 

__________, para a prestação de serviços de 

manutenção de revestimentos de mármore nas fachadas 

do Edifício Principal e Anexo 1 do Senado Federal. 

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou 

CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº 

00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e 

___________ ,com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n° 

(___) ___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida 

pela __/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do 

PREGÃO ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme 

documento digital nº ___________do Processo n.º 00200.005231/2014-67, incorporando o 

edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este 

instrumento, e  sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 11 de 2017 e do 

Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços e manutenção de revestimentos 

de mármore nas fachadas do Edifício Principal e Anexo 01 do SENADO, de acordo com os 

termos e especificações constantes deste contrato, do edital seus anexos, compreendidos: 

I - Serviços preliminares e gerais (montagem e desmontagem de andaimes, instalações 

provisórias, retirada de entulho e resíduos etc.); 
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II - Limpeza de mármore por hidrojateamento; 

III - Verificação de adesão das placas do revestimento ao substrato;  

IV - Retirada de peças de mármore danificadas; 

V - Substituição dos elementos metálicos de fixação das placas danificados; 

VI - Limpeza e preparação dos trechos impactados do substrato; 

VII - Recuperação da impermeabilização do substrato; 

VIII - Instalação de novas placas de mármore compatíveis com as existentes; 

IX - Aplicação de selante/ hidrofugante à base de silano e silicone. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços e seus procedimentos correspondentes são 

detalhados no Anexo 2, Caderno de Encargos e Especificações. A localização precisa dos 

serviços e algumas imagens ilustrativas da área de intervenção são apresentadas, 

respectivamente, no Anexo 3 (Documentação gráfica dos serviços a executar) e no Anexo 5 

(Relatório fotográfico).  

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

São obrigações, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da natureza do ajuste: 

I - da CONTRATADA:  

a) Manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e 

de qualificação que ensejaram sua contratação; 

b) Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre 

que houver; 

c) Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas 

e/ou indiretas relacionadas com a execução deste contrato;  

d) Manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, 

os seus empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e 

munidos dos equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for 

o caso;  

e) Manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for 

necessário; 

e.1) A critério da CONTRATADA, e respeitadas as capacidades técnicas 

previstas neste contrato, no edital e seus anexos, o preposto poderá ser 

indicado simultaneamente como responsável técnico. 

f) Elaborar e entregar à fiscalização toda a documentação descrita no Anexo 

2 (Caderno de Encargos e Especificações); 
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g) Fornecer e aplicar materiais e produtos para execução dos serviços 

conforme as marcas, fabricantes e fornecedores indicados em sua Proposta 

Comercial; 

h) Fornecer as máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mão de 

obra (inclusive os encargos sociais), insumos, transporte, alimentação e tudo 

mais que seja necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos 

serviços, sejam eles definitivos ou temporários.  

h.1) Os custos relativos a esses itens deverão estar embutidos nos custos 

unitários dos serviços; 

i) Responsabilizar-se pela entrega em perfeito estado de conservação dos 

materiais a serem instalados e produtos a serem usados;  

i.1) Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, novos e de 

fabricação recente, estar acondicionados em suas embalagens originais 

lacradas, podendo a Fiscalização exigir as notas fiscais e comprovantes 

de aquisição; 

j) Garantir, quando necessário, que os novos materiais a serem aplicados 

manterão as características e padrões dos materiais existentes nos casos de 

necessidade de manutenção de padrão específico; 

k) Substituir, sem ônus ao SENADO e sem prejuízo das penalidades 

contratuais aplicáveis, os materiais em desacordo com o disposto nas normas 

técnicas, contrato e documentos correlatos, em até 5 (cinco) dias úteis 

contados do recebimento da notificação; 

l) Refazer os trabalhos recusados pela Fiscalização e retirar do local de 

trabalho os materiais rejeitados em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da 

notificação; 

m) Aplicar os preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina 

do trabalho nos locais e frentes de trabalho dos serviços relativos ao contrato 

e assegurar que todos os funcionários utilizem todos os equipamentos 

obrigatórios previstos em regramento oficial federal ou local que disponha 

sobre proteção ao trabalhador contra acidentes do trabalho, especialmente o 

disposto na NR-1, NR-6, NR-12, NR-18 e NR-35, sem prejuízo das demais 

normas regulamentadoras aplicáveis; 

n) Dotar sua equipe técnica de treinamento, ferramentas e equipamentos de 

proteção individual (EPI) que sejam necessários à preservação da 

incolumidade física dos funcionários da própria empresa e dos servidores e 

usuários do SENADO; 

o) Acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer 

cumprir a determinação de uso obrigatório dos EPI’s, podendo sofrer 

penalidades contratuais em caso de não observância; 
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p) Dotar o local da execução dos serviços dos dispositivos de proteção 

coletiva necessários para resguardar a incolumidade física dos funcionários 

da própria empresa e dos servidores e usuários do SENADO; 

q) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que tenham conexão 

com a execução do objeto contratado, causados ao Senado Federal e a 

terceiros, restaurando sua infraestrutura física ao estado anterior aos danos 

porventura acontecidos; 

r) Depositar lixo e entulhos provenientes dos serviços em caçambas 

metálicas estacionárias, dispostas nos locais indicados pelo SENADO; 

s) Tomar todas as providências necessárias para a manutenção da boa 

aparência estética nos locais que sofrerão intervenções, ou seja, buscando o 

menor impacto visual durante a execução da obra (zelando por acabamento 

e segurança das instalações provisórias, isolamento, limpeza e correlatos, a 

critério da Fiscalização); 

t) Manter o local dos serviços e seus acessos permanentemente limpo, livre 

de quaisquer sujidades causadas pela execução dos serviços, procedendo 

tanto à limpeza grossa quanto à fina logo após o término de quaisquer 

trabalhos; 

u) Não causar transtornos às atividades desenvolvidas no SENADO, 

inclusive com preservação de funcionamento das instalações prediais 

(energia elétrica, dados, telecomunicações, ar-condicionado, elevador etc.); 

circulação de veículos e pessoas nos estacionamentos, vias internas e vias 

públicas circunvizinhas, conforme procedimentos determinados no Anexo 2 

(Caderno de Encargos e Especificações); 

v) Solicitar por escrito, quando for o caso, com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias úteis, o desligamento de quaisquer partes do sistema elétrico, 

hidráulico, mecânico ou de telecomunicações que se faça necessário para a 

perfeita execução dos serviços; 

w) Fornecer previamente ao SENADO relação dos equipamentos e veículos 

de que tratam os Parágrafos Nono e Décimo da Cláusula Terceira, para 

registro e autorização de entrada pela Secretaria de Polícia do SENADO; 

x) Fornecer previamente ao SENADO relação nominal, para fins de registro 

e autorização junto à Polícia Legislativa do SENADO, informando os 

respectivos números de Registro Geral dos documentos de identidade de 

todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços contratados, 

bem como informar qualquer alteração que venha ocorrer na referida 

relação; 

y) Fornecer e garantir o uso de uniformes e crachás de identificação, por 

parte de seus funcionários, durante toda a jornada de trabalho; 
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z) Em caso de cessão de espaços à contratada, nos termos do Ato da 

Comissão Diretora nº 30/2002, promover as adequações necessárias para 

desempenhar suas atividades, de modo a obter um ambiente funcional, 

seguro, limpo, confortável e ordenado para seus funcionários;  

z.1) A CONTRATADA será integralmente responsável pela manutenção 

desses espaços, incluindo serviços de manutenção civil, elétrica, ar 

condicionado etc;  

z.2) Antes do recebimento definitivo do Contrato, a CONTRATADA 

deverá entregar ao SENADO o espaço cedido nas mesmas condições em 

que recebeu. 

aa) Registrar a obra junto ao CREA-DF e/ou CAU-DF, conforme 

composição da equipe, e apresentar à Fiscalização as ARTs e/ou RRTs 

correspondentes, até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço 

Preliminar; 

bb) Designar por escrito funcionários para atender ao SENADO, indicando 

números de telefone e endereços de e-mail para contato, a fim de sanar 

questionamentos técnicos ou administrativos no decorrer da obra; 

cc) Emitir Relatório Diário de Obras (RDO), com frequência diária e em 

meio digital;  

cc.1) O modelo de Relatório deverá ser aprovado pela Fiscalização; 

dd) Apresentar a fatura até o sétimo dia útil do mês subsequente ao mês de 

medição dos serviços; 

dd.1) Os documentos que antecedem a fatura (Boletim de Medição e 

Relatório de Medição) devem ser apresentados até o quarto dia útil do 

mês subsequente ao mês de medição dos serviços. 

ee) Prestar esclarecimentos solicitados pela Fiscalização ou demais áreas do 

SENADO referente aos documentos apresentados em até 3 (três) dias úteis 

da notificação; 

ff) A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das 

especificações constantes deste contrato e seus anexos: 

ff.1) Normas da ABNT específicas indicadas no Caderno de Encargos 

que regulem os serviços e os materiais descritos neste contrato e seus 

anexos; 

ff.2) NBR 7678 (Segurança na execução de obras e serviços de 

construção); 

ff.3) Recomendações do “Manual de Obras Públicas – Edificações – 

Construções” do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
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ff.4) Recomendações do manual “Obras Públicas – Recomendações 

Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações 

Públicas” do Tribunal de Contas da União. 

ff.5) O inciso VIII, do artigo 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990; 

ff.6) Recomendações e instruções dos fabricantes. 

II – do SENADO: 

 Promover o cumprimento das obrigações constantes do contrato e 

documentos correlatos; 

 Dirimir eventuais dúvidas da CONTRATADA; 

 Recusar qualquer material ou serviço entregue em desacordo com o 

especificado ou fora das condições contratuais ou do bom padrão de acabamento 

e qualidade; 

 Determinar à CONTRATADA a substituição de qualquer profissional 

vinculado a essa cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 

repartição ou ao interesse do SENADO; 

 Determinar à CONTRATADA a interrupção dos serviços quando estes 

interferirem com a atividade legislativa e definir sua reprogramação para horário 

compatível; 

 Analisar documentação pré-fatura (Boletim de Medição e Relatório de 

Medição) e a própria fatura em até 2 (dois) dias úteis após seu recebimento;  

 Efetuar os pagamentos devidos, nos termos contratados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão 

qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente 

pela CONTRATADA e a ela vinculados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos 

causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos, 

decorrentes da execução deste contrato.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do 

objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar 

direitos e obrigações deste contrato a terceiros.  

PARÁGRAFO QUINTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção 

e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A CONTRATADA deverá executar o objeto deste contrato sob regime de empreitada por preço 

unitário, com estrita observância às especificações constantes dos Anexos do Edital, as 

exigências deste contrato e mediante a emissão de ordem de serviço pelo gestor deste contrato. 

I - O prazo para execução dos serviços é aquele constante do Cronograma Físico-

Financeiro. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será emitida uma Ordem de Serviço Preliminar para a 

elaboração dos estudos e projetos relacionados à Segurança do Trabalho. Posteriormente será 

emitida Ordem para Início dos Serviços, no prazo de 30 (trinta) dias após a aprovação da 

Fiscalização com relação aos requisitos de Segurança do Trabalho.  

I - A Ordem de Serviço Preliminar será emitida em até 40 (quarenta) dias a contar do 

recebimento da via assinada do contrato e será entregue ao Preposto da 

CONTRATADA;  

II - A emissão da Ordem para Início dos Serviços dependerá da aprovação da 

Fiscalização com relação aos requisitos de Segurança do Trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os procedimentos para a realização dos serviços são descritos 

no Anexo 2 (Caderno de Encargos e Especificações). Em se tratando de edificações tombadas, 

é fundamental preservar, em todos os casos possíveis, os elementos construídos existentes, 

efetuando substituições apenas quando estas forem indispensáveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços que exijam isolamento de áreas parlamentares ou 

essenciais ao funcionamento da instituição; que causem incômodos devido a ruídos, poeiras e 

odores perceptíveis nos locais de trabalho do SENADO; ou que necessitem de desligamento de 

sistemas; serão executados de 18h de sexta-feira a 8h de segunda-feira, ou feriados, de modo a 

minimizar os efeitos sobre o funcionamento da área administrativa e legislativa do SENADO, 

a critério da Fiscalização, sem que isso implique pagamento adicional à CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços do contrato serão realizados em Brasília, DF, em 

parte do Complexo Arquitetônico do SENADO, conforme definido no Ato da Comissão 

Diretora nº 30, de 2002. As estruturas em que serão realizados os serviços são:  

I - Edifício Anexo 01, Fachada Oeste; 

II - Edifício Anexo 01, Fachada Norte; 

III - Edifício Anexo 01, Fachada Leste; 

IV - Edifício Anexo 01, Fachada Sul; 

V - Edifício Anexo 01, platibanda; 

VI - Edifício Principal, túnel de ligação com Anexo 01; 

VII - Edifício Principal, borda da plataforma da cobertura; 

VIII - Edifício Principal, acabamento superior da borda da plataforma de cobertura; 

IX - Edifício Principal, borda da laje da varanda; 
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X - Edifício Principal, bordas das rampas. 

PARÁGRAFO QUINTO - Informações adicionais estão disponíveis no Anexo 3 

(Documentação gráfica dos serviços a executar) e no Anexo 5 (Relatório fotográfico). 

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá iniciar os estudos e projetos de 

Segurança do Trabalho 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço Preliminar.  

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá estar disponível para início da efetiva 

prestação dos serviços 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem para Início dos Serviço.  

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo controle e 

planejamento de aquisição, estoque e transporte de todos os materiais a serem fornecidos, de 

modo a cumprir os prazos fixados neste contrato, no edital e seus anexos. 

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá possuir e/ou dispor, pelo prazo 

necessário, de todos os equipamentos que garantam a execução dos serviços previstos em 

contrato, conforme indicado no Anexo 2 (Caderno de Encargos e Especificações), no Anexo 4 

(Localização de dispositivos para trabalho em altura) e no Anexo 7 (Planilha Orçamentária). 

PARÁGRAFO DÉCIMO – A cada etapa executada do objeto, antes de apresentar a fatura, a 

CONTRATADA encaminhará à Fiscalização os seguintes documentos, em formato digital 

editável - no prazo previsto na Cláusula Segunda, I, “dd.1”, para conferência e aprovação: 

I - Boletim de Medição – BM – (formato .xlsx), conforme especificação constante do 

Anexo 2 (Caderno de Encargos e Especificações); 

II - Relatório de Medição – RM – (formato .docx), conforme especificação constante 

do Anexo 2 (Caderno de Encargos e Especificações). 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O Boletim de Medição (BM) deverá ser entregue à 

Fiscalização, em versão definitiva, juntamente com cada nota fiscal encaminhada para 

faturamento, em meio digital (formato .xlsx) e impresso. Conterá as seguintes informações, em 

forma de planilha: 

I - Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços executados na etapa 

correspondente, em valores absolutos e porcentagens; 

II - Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços executados acumulados 

até a respectiva medição, em valores absolutos e porcentagens; 

III - Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços faltantes para a 

execução total do contrato, em valores absolutos e porcentagens. 

IV - Valor total da medição; 

V - Indicação do período ao qual o boletim se refere; 

VI - Indicação do número da Nota Fiscal correspondente, somente para versão 

definitiva do BM; 

VII - Identificação e assinatura do responsável técnico pela CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao fim dos serviços, será apresentada a versão 

preliminar do Relatório Final de Obra (RF), conforme especificação constante do Anexo 2 

(Caderno de Encargos e Especificações), juntamente com as versões preliminares do BM e do 

RM. Após conferência e aprovação, o RF definitivo será encaminhado juntamente com última 

nota fiscal, o último BM e o último RM. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Executado este contrato, o objeto será recebido: 

I - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita da CONTRATADA de que o objeto contratado foi concluído; 

a) A conclusão do objeto contratado é definida como a execução total de 

todos os serviços e a entrega de todos os materiais definidos nas 

especificações técnicas e projetos/ plantas, apresentando-se o objeto 

contratado pronto para uso pelo SENADO. 

II - Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos 

em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada 

pela Diretora-Geral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 

recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais.  

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Recebida definitivamente, a CONTRATADA 

responderá pela solidez e segurança da obra executada, bem assim serviços, equipamentos e 

materiais, pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, ficando obrigada, de acordo com a 

legislação em vigor, a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo 

ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução do serviço ou de materiais empregados, por exigência do 

gestor, que lhe assinará prazo compatível com as providências a serem adotadas. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição, 

por parte da Fiscalização, de materiais ou serviços em desacordo com o Edital, Contrato e seus 

anexos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A CONTRATADA deverá possuir toda a mão de obra 

necessária à perfeita execução do objeto, conforme as especificações e prazos designados neste 

contrato, no edital e seus anexos, inclusive nos serviços programados para fins de semana e 

feriados. 

CLÁUSULA QUARTA - DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Deverá ser indicado um Responsável Técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, conforme 

legislação do CONFEA/CAU, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica no 

Conselho de Classe referente, que deverá coordenar a execução dos serviços relativos ao 

contrato.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Toda a documentação técnica relativa ao contrato deverá ser 

coordenada, analisada e subscrita pelo Responsável Técnico, inclusive os Boletins de Medição 

(BM), os Relatórios de Medição (RM) e o Relatório Final de Obra (RF), nos termos do Caderno 

de Encargos e Especificações (Anexo 2). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Responsável Técnico deverá ser detentor de acervo técnico 

com características, vulto e complexidade compatíveis com o objeto da licitação.  

I - Não é necessário que os acervos do Responsável Técnico e da CONTRATADA 

sejam os mesmos, mas sim que atendam aos requisitos dos itens K.1 e K.2 do Caderno 

de Encargos e Especificações (Anexo 2), quanto à natureza e quantitativos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O Responsável Técnico deverá assumir direta e pessoalmente 

a coordenação da execução dos serviços realizados, devendo, durante toda a vigência 

contratual, visitar os locais dos serviços, para a instrução, conferência e garantia da qualidade 

técnica, bem como encarregar-se diretamente da observância das normas técnicas aplicáveis e 

das especificações deste contrato, do edital e seus anexos.  

PARÁGRAFO QUARTO - O Responsável Técnico deverá permanecer à disposição para 

atender a Fiscalização em todos os horários em que houver execução de serviços, por meio de 

telefone, e em reuniões presenciais, a critério da Fiscalização. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EQUIPE TÉCNICA 

Além do preposto e do responsável técnico, a CONTRATADA disponibilizará equipe de obra 

formada por mão de obra qualificada e especializada para a perfeita execução do objeto, 

conforme especificado neste contrato, no edital e seus anexos, dimensionada de forma a cumprir 

os prazos estabelecidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os casos previstos nas Normas Regulamentadoras do 

Trabalho, em especial as NR 18 e NR 35, a CONTRATADA providenciará 

Engenheiro/Arquiteto com especialização em Segurança do Trabalho para ser Projetista de 

Segurança do Trabalho, de acordo com os requisitos indicados no Anexo 2 (Caderno de 

Encargos e Especificações).  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para o acompanhamento dos serviços relacionados com as 

pedras ornamentais e questões relacionados com a preservação do patrimônio histórico, a 

CONTRATADA contará com Arquiteto/Engenheiro com experiência em execução de serviços 

de restauração em bens tombados, em âmbito distrital/estadual ou federal.  

I Os requisitos referentes a tal profissional estão indicados no Anexo 2 (Caderno de 

Encargos e Especificações);  

II - O Responsável Técnico poderá acumular as funções desde que atenda aos requisitos 

impostos. 
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CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

A CONTRATADA deve atender aos requisitos de Proteção ao Meio Ambiente constantes da 

Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias, Normas Regulamentadoras, Instruções 

Normativas e Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhuma substância sólida, semissólida, líquida, gasosa ou de 

vapor deve ser descartada, sem prévia análise de suas consequências e impactos ao Meio 

Ambiente.  

I - A Fiscalização deve ser informada com antecedência quando da necessidade de 

descarte de tais substâncias, bem como quanto aos procedimentos a serem utilizados 

pela CONTRATADA para atender aos requisitos legais e para prevenir ocorrências 

anormais, acidentes e impactos indesejados ao meio ambiente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dada a natureza da obra, os resíduos produzidos serão 

principalmente: fragmentos de mármore; fragmentos de barras metálicas; argamassa 

endurecida; e embalagens metálicas contendo vestígios de hidrofugante à  base de silano e 

silicone. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá à CONTRATADA a separação dos resíduos sólidos 

recicláveis, respeitando as normas ABNT pertinentes, bem como sua destinação, de forma a 

garantir que eles atinjam postos, cooperativas ou empresas de coleta (Critério de 

sustentabilidade ambiental, IN nº1/2010/MPOG, art. 6º, VI e VII). 

PARÁGRAFO QUARTO - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a destinação 

final do entulho comum produzido, que deve estar de acordo com a Resolução CONAMA nº 

307/2002, Lei nº12305/2010 e demais normas ambientais vigentes, inclusive com atenção à 

legislação local (Critério de sustentabilidade ambiental, IN nº1/2010/MPOG, art. 1º). 

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à CONTRATADA, no âmbito da Análise de Risco (AR) a 

ser entregue durante os Serviços Preliminares, apresentar o planejamento da CONTRATADA 

para garantir a correta destinação das embalagens metálicas com vestígios de hidrofugante, 

indicando especificamente sua classificação de acordo com as categorias da Resolução 

CONAMA nº 307/2002, art. 3º, bem como sua destinação final, conforme a mesma resolução, 

art. 10, com base em documentação técnica de seu fabricante (Critério de sustentabilidade 

ambiental, IN nº1/2010/MPOG, art. 1º). 

PARÁGRAFO SEXTO - Correrá por conta da CONTRATADA o transporte e disposição 

final de materiais, resíduos, efluentes ou emissões. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Todos os mármores a serem instalados serão provenientes de 

jazidas devidamente identificadas, portadoras de licença ambiental válida.  

I - A CONTRATADA indicará os dados referentes à jazida fornecedora, inclusive a 

indicação de seu processo de licenciamento ambiental concluído (Critério de 

sustentabilidade ambiental, IN nº1/2010/MPOG, art. 1º). 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

Os serviços e materiais aplicados terão garantia de 60 (sessenta) meses, a contar do Termo de 

Recebimento Definitivo pelo Gestor de que trata o Parágrafo Décimo Quarto da Cláusula 

Terceira e não implicarão em ônus adicional ao SENADO. A garantia cobrirá o perfeito estado 

das superfícies, incluindo as ocorrências a seguir, listadas de forma não exaustiva, e excluídos 

casos fortuitos, força maior e vandalismo: 

I - Desprendimento das placas de mármore argamassadas (existentes, reinstaladas ou 

novas); 

II - Desprendimento dos fixadores metálicos (existentes, reinstalados ou novos); 

III - Fissuras, desgaste e desagregação das novas placas instaladas; 

IV - Infiltrações decorrentes dos serviços, inclusive defeitos na impermeabilização 

executada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Especificamente no que se refere aos serviços de proteção com 

silano e silicone (item F.55 do Anexo 2, Caderno de Encargos e Especificações), a garantia será 

de 24 (vinte e quatro) meses, e cobrirá: 

I - Descascamento, amarelecimento e/ou opacidade da camada protetora aplicada; 

II - Surgimento de manchas decorrentes de umidade; 

III - Surgimento de manchas decorrentes de fuligem ou crescimento de organismos 

vivos; 

IV - Danos decorrentes dos materiais e serviços aplicados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso, em virtude de falha ou defeito, seja necessário o 

refazimento ou reparo de algum serviço no período de garantia, ele será executado de acordo 

com o estabelecido no Anexo 2 (Caderno de Encargos e Especificações).  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ao longo da vigência da garantia, somente será aceita a 

execução de serviços com especificação divergente do Anexo 2 nas seguintes hipóteses: 

I - Serviço não tratado naquele documento; 

II - Serviço cuja execução seja considerada melhor se realizada de modo diverso, a 

critério da Fiscalização. 

PARÁGRAFO QUARTO - Para que a garantia seja acionada, serão adotados os seguintes 

procedimentos: 

I - A CONTRATADA terá obrigação de manter todos os seus contatos, físicos, 

telefônicos e eletrônicos, atualizados junto ao SENADO; 

II - Em caso de necessidade de acionamento da garantia, a CONTRATADA será 

notificada por escrito; 

III - Após a notificação, a CONTRATADA terá 7 (sete) dias para apresentar 

cronograma de execução dos reparos, e 30 (trinta) dias para iniciar os mesmos. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor global de R$ 

________ (________), de acordo com a proposta e o cronograma físico-financeiro de 

desembolso da CONTRATADA, documento digital nº _______________, não sendo 

permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de 

forma incompleta. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço fixado nesta cláusula compreende todas as despesas e 

custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O SENADO pagará à CONTRATADA de acordo com os 

serviços efetivamente realizados e atestados pela Fiscalização do Contrato.  

I - As Faturas serão apresentadas e os pagamentos serão efetuados após a conclusão de 

cada etapa, conforme o cronograma físico-financeiro da Proposta Comercial da 

CONTRATADA; 

II - Não serão efetuados pagamentos por etapas parcialmente cumpridas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Uma vez aprovados o BM e o RM, conforme Parágrafo Décimo 

da Cláusula Terceira, a CONTRATADA encaminhará à Fiscalização os seguintes documentos, 

chamados conjuntamente de Fatura: 

I - Ofício de encaminhamento da Fatura, assinado pelo preposto da CONTRATADA; 

II - Nota Fiscal com valor correspondente ao faturamento da etapa e ao BM enviado; 

III - BM, versão digital e versão impressa assinada pelo responsável técnico; 

IV - RM, versão digital e versão impressa assinada pelo responsável técnico e pelo 

Arquiteto/Engenheiro com experiência em restauração. 

PARÁGRAFO QUARTO - Além dos documentos listados acima, a CONTRATADA deverá 

apresentar eventual documentação suplementar solicitada pela Fiscalização, que possa ser 

produzida por ela própria, por seus fornecedores, pela Administração ou pelos Conselhos 

Profissionais, de modo a comprovar a regularidade dos serviços prestados. 

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta 

bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da 

documentação descrita no Parágrafo Terceiro, em 2(duas) vias, ressalvada a hipótese prevista 

no § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666/1993, condicionado ao ateste do gestor, e à apresentação da 

garantia na forma da Cláusula Décima Segunda.  

I - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Oitava não impede o 

pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no Parágrafo 

Nono daquela Cláusula. 

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota fiscal, 

os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a 

Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas 

previstas na Cláusula Décima Quarta. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de 

valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO OITAVO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura 

apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o 

prazo constante do Parágrafo Quinto desta cláusula poderá ser suspenso até que haja reparação 

do vício ou adimplemento da obrigação. 

PARÁGRAFO NONO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 

encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no 

Parágrafo Quinto e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em 

fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, 

onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I =  i / 365       I = 6/ 100 / 365         I = 0,00016438 

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE  

O preço é fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária 

classificada como Programa de Trabalho ______ e  Natureza de Despesa _______, tendo sido 

empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º _____. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho 

indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de 

celebração de termo aditivo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA 

A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no 

valor de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global 

deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades: 

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

II - seguro-garantia; ou 

III - fiança bancária. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e 

apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias corridos a 

contar do recebimento da via assinada do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e 

proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a 

CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da ocorrência do fato, para renová-la 

ou complementá-la. 

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo 

o prazo de execução do contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da 

execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos 

à relação entre o SENADO e a CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de: 

I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA; 

III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo 

da CONTRATADA durante a execução do contrato.  

PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se 

admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada 

em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será 

rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior. 
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PARÁGRAFO NONO – Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as 

exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento 

devido à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da 

regular garantia contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

I – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, 

por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a 

CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução. 

II – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou 

à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos 

I a III do caput desta cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações 

promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES  

Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a 

CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

I - advertência;  

II - multa; 

III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e 

no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e 

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta 

Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá 

ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de 

fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla 

defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses: 

I - apresentar documentação falsa; 

II – fraudar a execução do contrato; 

III – comportar-se de modo inidôneo; 

IV – fazer declaração falsa; 
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V – cometer fraude fiscal.   

PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo 

anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos 

lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, 

sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei. 

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que 

a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste 

contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste 

contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de 

5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das 

demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes 

do parágrafo décimo sexto. 

PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução 

de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à multa 

de 0,3% (três décimos por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) 

dias. 

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA estará sujeita a sanção prevista no inciso IV do 

caput desta cláusula, além de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, 

se: 

I - Retardar a execução do objeto;  

II - Falhar na execução do contrato.  

PARÁGRAFO SÉTIMO - O retardamento da execução ficará configurado quando a 

CONTRATADA: 

I - Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 5 (cinco) dias 

úteis contados da data constante na ordem de serviço; 

II - Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 

(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.  

a) Excetuam-se, neste caso, os feriados prolongados, quando deverá a 

CONTRATADA notificar previamente os gestores da intenção de 

interromper os trabalhos no período. 

PARÁGRAFO OITAVO - A falha na execução do contrato estará configurada quando a 

CONTRATADA se enquadrar nas situações previstas na tabela 3 e alcançar o total de 30 (trinta) 

pontos, cumulativamente, respeitada a graduação de infrações conforme tabela 1. 

Tabela 1 – Graduação das infrações 

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 1 

2 2 
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GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

PARÁGRAFO NONO - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o SENADO 

aplicará multas conforme as graduações, os valores e as descrições estabelecidas nas Tabelas 2 

e 3: 

Tabela 2 – Valor das multas 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% do valor do Contrato ou R$ 300,00 – o que for maior. 

2 0,4% do valor do Contrato ou R$ 600,00 – o que for maior. 

3 0,6% do valor do Contrato ou R$ 1000,00 – o que for maior. 

4 1,0% do valor do Contrato ou R$ 1500,00 – o que for maior. 

5 2,0% do valor do Contrato ou R$ 3000,00 – o que for maior. 

6 3,0% do valor do Contrato ou R$ 6000,00 – o que for maior. 

Tabela 3 – Infrações 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de 

proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), quando 

necessários;  

6 Por ocorrência 

2 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 

cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais a 

qualquer funcionário da CONTRATADA ou servidores e 

usuários do SENADO;  

6 Por ocorrência 

3 Utilizar as dependências do SENADO para fins diversos 

do objeto do Contrato 

5 Por ocorrência 

4 Recusar-se a cumprir determinações formais da 

Fiscalização, inclusive para execução de serviços, sem 

motivo justificado;  

5 Por ocorrência 

5 Utilizar os recursos previstos no contrato para fins 

diversos do objeto. 

5 Por ocorrência 

6 
Incluir no BM, RM ou RF informação ou valor indevido 

de modo a cobrar valor superior ao devido. 

5 Por ocorrência 

7 

Incluir no BM, RM ou RF documento, declaração ou 

informação falsa, sem prejuízo da responsabilização civil 

e criminal dos responsáveis. 

5 Por ocorrência 

8 

Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato 

o engenheiro ou arquiteto responsável técnico pelos 

serviços e engenheiro de segurança do trabalho (caso seja 

necessário conforme legislação). 

4 Por dia 
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ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

9 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratuais;  

4 Por dia e por 

tarefa designada 

10 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de 

material licitado por outro de qualidade inferior;  

4 Por ocorrência 

11 Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como 

por caráter permanente, ou deixar de providenciar 

recomposição complementar; 

3 Por ocorrência 

12 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 

Fiscalização; 

3 Por ocorrência 

13 Deixar de refazer serviço não aceito pela Fiscalização, nos 

prazos estabelecidos no Contrato ou determinado pela 

Fiscalização;  

3 Por ocorrência 

14 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 

serviços, desuniformizado ou com conduta incompatível 

com suas atribuições e ambiente de trabalho;  

2 Por empregado 

e por dia 

15 Deixar de executar serviço nos prazos e horários 

estabelecidos pela Fiscalização, observados os limites 

estabelecidos por este Contrato;  

2 Por ocorrência 

16 Quando a Contratada apresentar atraso no prazo FINAL 

para entrega do objeto contratado, de acordo com o 

estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

2 Por dia de 

atraso 

17 Deixar de apresentar a ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) dos serviços para início da 

execução destes no prazo estabelecido no contrato 

1 Por dia de 

atraso 

18 Não manter a documentação de habilitação atualizada; por 

item  

1 Por ocorrência 

19 Não apresentar Relatório Diário de Obra (RDO), no 

período estabelecido pela fiscalização. 

1 Por ocorrência 

PARÁGRAFO DÉCIMO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo 

Oitavo da Cláusula Oitava, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por 

cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 

30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Sexto. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos 

Quinto e Décimo, sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os 

critérios constantes do Parágrafo Décimo Sexto, podendo ainda o SENADO, a seu critério, 

fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos 

Parágrafos Quarto, Quinto e Décimo, a critério do SENADO, este contrato poderá ser 

rescindido, sem prejuízo das demais sanções. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – O atraso na apresentação da garantia contratual 

prevista na Cláusula Décima Segunda sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por 

cento) sobre a parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com 

a garantia em aberto, considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, 

contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva 

prestação da garantia ou da retenção prevista no parágrafo nono da Cláusula Décima Segunda. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A reincidência na aplicação do percentual máximo 

previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.  

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o 

contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula 

Décima Quinta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez 

por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da 

gravidade apurada. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Na aplicação das penalidades, a autoridade competente 

observará: 

I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

II – a não reincidência da infração; 

III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva 

ou comissiva; 

IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e 

V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em 

pena de advertência, a critério da autoridade competente. 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se 

mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela 

decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais 

critérios previstos no Parágrafo Décimo Sexto. 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A multa aplicada, após regular processo administrativo e 

garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA 

ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do parágrafo 

anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso, cobrado 

judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do 

SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma: 

I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para o SENADO; ou 

II - judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, 

nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições 

dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo de que trata o Inciso II, do Parágrafo Décimo Terceiro, da Cláusula 

Terceira. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

O SENADO poderá, nos termos da lei, autorizar a subcontratação parcial, objetivando o bom 

andamento do serviço, mediante justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A justificativa deve ser detalhada e conter no mínimo:  

I - Descrição dos serviços a serem executados pela subcontratada; 

II - Cópia do Contrato Social da empresa; 

III - Declaração de responsabilidade quanto à análise da conformidade documental e 

habilitação da subcontratada, inclusive quanto à compatibilidade da empresa frente ao 

Atestado de Capacidade Técnica apresentado, devendo a Contratada zelar 

rigorosamente pela execução dos serviços subcontratados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será permitida, sob o ponto de vista exclusivamente técnico, a 

subcontração dos itens da Planilha Orçamentária (Anexo 7) que se segue: 

I - Locação de contêiner metálico – itens 2.5 e 2.6; 

II - Placas de obra e de advertência – itens 2.7 e 2.8; 

III - Serviços relacionados à segurança do trabalho – itens 2.9, 2.10, 2.11,2.12, 2.13, 

2.14 e 2.15; 

IV - Locação e remoção de caçamba de entulho – item 2.16; 

V - Serviços relacionados à locação, montagem e desmontagem de andaimes – itens 

3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.2 e 5.1.2; 
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VI - Serviços de impermeabilização – itens 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 4.13, 4.14 e 4.15;  

VII - Locação de plataformas para trabalho em altura – itens 5.1.3, 5.1.4, 5.3.2, 5.3.3, 

5.4.2 e 5.4.3. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os itens citados no parágrafo anterior podem ser 

subcontratados em qualquer proporção, desde 0% a 100% de cada um deles. 

PARÁGRAFO QUARTO - Em caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer 

vínculo entre o SENADO e a subcontratada, permanecendo a CONTRATADA responsável 

pelo integral cumprimento das obrigações legais e contratuais. 

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá informar previamente ao gestor deste 

contrato a subcontratação a ser realizada no curso da vigência deste instrumento, bem como 

qualquer substituição de subcontratada, e, se autorizadas, comprovadas com os respectivos 

contrato e distrato entre as partes ou outro instrumento equivalente. 

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA tomará as providencias cabíveis e 

responsabilizar-se-á pelo pleno atendimento, por parte das empresas subcontratadas, às 

determinações do Projeto Básico, do Contrato e documentos relacionados; 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá comprovar que a subcontratada atende 

às condições de habilitação, mediante a apresentação dos documentos exigidos nos itens 12.1; 

12.2, letra “b” do subitem 12.3.2; 12.3.3; letras “a.1” e “a.2” do 12.3.4 do edital, bem como 

capacidade técnica compatível com o objeto da subcontratação, devendo substituir de comum 

acordo com o gestor, a subcontratada que, de qualquer forma, impeça, dificulte ou prejudique 

a prestação dos serviços. 

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA se obriga a inserir, no contrato ou instrumento 

equivalente de prestação de serviços que vier a celebrar com sua eventual subcontratada, 

cláusula estabelecendo responsabilidade solidária em relação à execução do objeto 

subcontratado. 

PARÁGRAFO NONO - É vedada a subcontratação da totalidade dos serviços necessários ao 

perfeito atendimento do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para 

dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato. 

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das 

testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem. 

Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__ 

DIRETORA-GERAL 

SENADO FEDERAL 
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REPRESENTANTE 

CONTRATADA 

DIRETOR DA ______________ 

DIRETOR DA ________________  
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 11 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

A empresa _____________, sediada/filial na [endereço], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ], 

neste ato se faz representar por [Nome completo do Profissional], [Profissão], detentor(a) do 

CREA/CAU nº [Número do CREA/CAU] e do CPF nº [Número do CPF], como responsável 

técnico(a) para os fins da presente declaração. Este (a), por sua vez, declara, em atendimento 

ao previsto no Edital [Identificação da Licitação], que vistoriou todos os locais onde serão 

executados os serviços objeto da licitação em consideração. 

Local e data 

Assinatura e carimbo      Assinatura e carimbo 

(Responsável Técnico pela Empresa)   (Diretor-Presidente da empresa) 

(CREA/CAU No.:____________________)   (Documento de identificação) 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 12 

TERMO DE DISPENSA DE VISTORIA 

A empresa _____________, sediada/filial na [endereço], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ], 

neste ato se faz representar por [Nome completo do Profissional], [Profissão], detentor(a) do 

CREA/CAU nº [Número do CREA/CAU] e do CPF nº [Número do CPF], como responsável 

técnico(a) para os fins da presente declaração, o(a) qual declara, em atendimento ao previsto no 

Edital [Identificação da Licitação], que não considera necessário vistoriar o local, pois as 

informações constantes do Edital da licitação são suficientes para avaliar as condições, as 

peculiaridades e o grau de dificuldade para a plena execução dos serviços, assumindo total 

responsabilidade por essa opção. 

Local e data  

Assinatura e carimbo      Assinatura e carimbo 

(Responsável Técnico pela Empresa)    (Diretor-Presidente da empresa) 

(CREA/CAU No.:____________________)   (Documento de identificação) 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 13 

DESIGNAÇÃO DE PREPOSTO 

Preposto Titular: ________, brasileiro, RG___, CPF___. 

Preposto Substituto(s): ________, brasileiro, RG___, CPF___. 

A empresa _____________, sediada/filial na [endereço], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ], 

neste ato representada por seu Diretor-Presidente, abaixo assinado, nomeia e constitui como 

seus Prepostos os funcionários, acima qualificados, para bem representá-la perante o SENADO 

FEDERAL no âmbito do Contrato nº __/20__, durante todo o período de vigência contratual e 

prorrogações legais, se houver. 

Nos eventuais impedimentos ou ausências do Preposto Titular, a representação será realizada 

pelo(s) Preposto(s) Substituto(s). 

Os Prepostos acima designados têm poderes bastantes e suficientes para receber e enviar – 

sempre por escrito – comunicações, notificações, reclamações e outros documentos, reportar-

se à Fiscalização do Contrato sempre que necessário, debater assuntos administrativos e 

contratuais, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, assinar e rubricar 

atas, comunicações e outros documentos, recorrer de qualquer instância administrativa, entregar 

documentos, requerer informações e providências, formular solicitações, registrar e controlar a 

assiduidade e a pontualidade dos ocupantes dos postos de trabalho e orientá-los no que couber, 

providenciar os livros de ocorrências e mantê-los permanentemente atualizados, requer 

internamente à empresa a adoção das providências que se façam necessárias para a plena 

execução contratual e para a correção das falhas detectadas, podendo enfim, praticar todos os 

atos necessários e implícitos ao fiel, pleno e perfeito desempenho da presente designação. 

Brasília-DF, __ de ____ de 20__. 

_____________________________ 

Diretor-Presidente da empresa 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2017 

(Processo nº 00200.005231/2014-67) 

ANEXO 14 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de 

poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à 

Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII - DA ACEITABILIDADE DA 

PROPOSTA.  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____ 

Data de abertura: 

 

Nome da empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: (DDD) 

Fax: (DDD) 

E-mail: 

Dados Bancários: 

Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato) 

CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato) 

RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato) 

Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes) 

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP 

Brasil?   (   )Sim       (   ) Não 

 

 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

Estes campos devem ser preenchidos conforme o Anexo 9. 

VALOR TOTAL R$ 

Instruções de preenchimento:  

A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta, seguindo 

a numeração constante no edital. 

O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá 

ser encaminhado em anexo à proposta de preços. 
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Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos. 

A proposta de preços deverá estar datada e assinada. 

 

 

 


